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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Α.1 - Αντικείμενο

Α.1.1. Το παρόν τεύχος Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών     

            περιλαμβάνει τους συμβατικούς όρους - σχετικά με το σκοπό του έργου και τα
προβλεπόμενα είδη εργασιών - με βάση τους οποίους και σε συνδυασμό με 
τους όρους των λοιπών συμβατικών στοιχείων της εργολαβίας και τις οδηγίες 
της Υπηρεσίας, θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο το έργο του Ο.Α.Ε.Δ.  : 

"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΑ.Σ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ"

      Α.1.2. Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η ΕΠΑ.Σ Γαλατσίου επί της                Λ. 
Γαλατσίου αρ.17 στο Γαλάτσι.

Α.1.3. Όλες οι προβλεπόμενες εργασίες του παραπάνω έργου περιγράφονται στα
επόμενα  άρθρα  του  παρόντος  τεύχους,  στα  αντίστοιχα  άρθρα  του
συμβατικού Τιμολογίου.

Α.2 - Κανονισμοί κλπ

Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται από όλες τις γενικές και ειδικές διατάξεις
του  Ελληνικού Κράτους  που  ισχύουν  και  αναφέρονται  στη  φύση και  την
κατηγορία του παρόντος έργου (όπως π.χ. Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές
Αποφάσεις,  Κανονισμούς,  Πρότυπα  ΕΛΟΤ,  Πρότυπες  Τεχνικές
Προδιαγραφές,  Εγκυκλίους  κλπ),  από  τις  διατάξεις  των  σχετικών
Ευρωκωδίκων, καθώς και από τις διατάξεις των σχετικών Κανονισμών και
Προδιαγραφών  άλλων  χωρών  που  αναφέρονται  σε  πεδία  που  δεν
καλύπτονται  από  τις  αντίστοιχες  Ελληνικές,  ανεξάρτητα  αν  όλες  οι
παραπάνω διατάξεις μνημονεύονται ή όχι ρητά στα συμβατικά στοιχεία της
εργολαβίας.

Α.3 - Γενικά περί ποιότητας και ελέγχου των υλικών

Α.3.1. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να
είναι  της  καλύτερης  ποιότητας  από αυτά  που  κυκλοφορούν  στην  αγορά,
χωρίς  βλάβες  ή  ελαττώματα  και  να  είναι  κατάλληλα  για  τον  σκοπό  που
προορίζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτών και στις
έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας,  όσον αφορά την προέλευση, ποιότητα,
διαστάσεις, σχήμα, σχέδιο, χρωματισμό και τελική επεξεργασία και εμφάνιση
αυτών.

Α.3.2. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν υπόκεινται σε εργαστηριακούς ελέγχους
προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητά τους όπως αυτή περιγράφεται στις
σχετικές  προδιαγραφές.  Οι  δειγματοληψίες,  δοκιμασίες  και  έλεγχοι
οποιουδήποτε  είδους  θα  γίνονται  σύμφωνα  με  την  απόλυτη  κρίση  της



Υπηρεσίας,  όποτε  αυτή  το  θεωρεί  αναγκαίο  και  απαραίτητο  μετά  από
σχετική  εντολή  της.  Ο Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  συμμορφώνεται
αμέσως προς τις  εντολές  της  Υπηρεσίας  και  να προσκομίζει  τα  επίσημα
πιστοποιητικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι
θα γίνονται στα Κρατικά Εργαστήρια Δημοσίων Έργων, στα εργαστήρια του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή σε άλλα ανεγνωρισμένα από το Κράτος
εργαστήρια, μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.

Α.3.3. Η Υπηρεσία μπορεί να απαγορεύσει την χρησιμοποίηση υλικών τα οποία
κρίνει  ότι  δεν  είναι  κατάλληλα.  Στη  περίπτωση  αυτή  ο  Ανάδοχος  είναι
υποχρεωμένος να τα απομακρύνει αμέσως από το εργοτάξιο.

Α.3.4. Η  μη  διενέργεια  ελέγχου  ή  η  τυχόν  μη  διάγνωση  ελαττωμάτων  ή  και
προσωρινή αποδοχή των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, δεν απαλλάσσει
τον  Ανάδοχο  της  υποχρέωσης  του  για  την  καθαίρεση  και  ανακατασκευή
τμημάτων  του  έργου,  οποιαδήποτε  χρονική  στιγμή  διαπιστωθεί  ότι  έγινε
χρήση ακατάλληλων υλικών.

Α.3.5. Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την ποιότητα και
χρησιμοποίηση των υλικών.

Α.4 - Γενικά περί ποιότητας και ελέγχου των εργασιών

Α.4.1. Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεστούν σύμφωνα με
όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτών, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές
έγγραφες  εντολές  της  Υπηρεσίας  και  τις  προφορικές  διευκρινήσεις  της
Επίβλεψης του έργου, υπόκεινται σε εργαστηριακούς ελέγχους, σύμφωνα με
τους ίδιους  κανονισμούς και όρους που ισχύουν για τα υλικά.

Α.4.2. Η Υπηρεσία μπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη ή μη σύμφωνη
προς  τα  παραπάνω  και  να  επιβάλλει  την  άμεση  αποσύνθεση  και
ανακατασκευή  της.  Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  συμμορφώνεται
αμέσως  προς  τις  εντολές  της  Υπηρεσίας  και  να  απομακρύνει  από  το
εργοτάξιο όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από την αποσύνθεση,
εκτός από τα χρήσιμα που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στο έργο μόνο μετά
από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.

Α.4.3. Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την ποιότητα,
αρτιότητα και αντοχή των έργων.

Α.5 - Δαπάνες ελέγχων

Α.5.1. Όλες οι δαπάνες των δειγματοληψιών, δοκιμών και ελέγχων οποιασδήποτε
φύσης, είτε επί τόπου του έργου είτε στην έδρα οποιουδήποτε εργαστηρίου
κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου ή κατά την διαδικασία παραλαβής
του, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Α.5.2. Επίσης,  τον  Ανάδοχο  βαρύνουν  όλες  οι  δαπάνες  προμήθειας  και
απομάκρυνσης των υλικών που απορρίφθηκαν ως ακατάλληλα, οι δαπάνες
για την αποκάλυψη κρυμμένων μερών των διαφόρων τμημάτων των έτοιμων
εργασιών  καθώς  και  οι  δαπάνες  καθαίρεσης,  αποσύνθεσης  και
ανακατασκευής  έργων  στα  οποία  διαπιστώθηκαν  κακοτεχνίες  ή  χρήση
ακατάλληλων υλικών.



Α.6 - Προσωπικό

Α.6.1. Το  προσωπικό  του  Αναδόχου  -  όλων  των  βαθμίδων  -  πρέπει  να  είναι
ειδικευμένο,  έμπειρο  και  κατάλληλο  για  την  εργασία  που  εκτελεί.  Ο
Εργοδότης δικαιούται να ζητεί αποδεικτικά καταλληλότητας του προσωπικού
(πτυχία, εμπειρία κλπ) και επίσης δικαιούται να ζητά την απομάκρυνση από
το  εργοτάξιο  οποιουδήποτε  ακατάλληλου  ή  μη  συνεργάσιμου  με  τον
Εργοδότη προσώπου.

Α.6.2. Το  προσωπικό  πρέπει  να  είναι  ασφαλισμένο  στον  νόμιμο  ασφαλιστικό
οργανισμό.

Α.7 - Μηχανικά μέσα

Α.7.1. Τα μηχανικά μέσα κατασκευής πρέπει να είναι τα κατάλληλα για την κατά
περίπτωση εργασία, άριστης ποιότητας και συντήρησης, να αντικαθίστανται
από  εφεδρικά  σε  περίπτωση  βλαβών  και  οι  χειριστές  αυτών  να  είναι
έμπειροι και με το προβλεπόμενο νόμιμο πτυχίο.

Α.7.2. Τα μηχανήματα εφόσον λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να έχουν
την  κατάλληλη  προστασία  έναντι  ηλεκτροπληξίας  ή  κατά  προτίμηση  να
λειτουργούν με ρεύμα μη θανατηφόρο.

Α.7.3. Ο  Εργοδότης  δικαιούται  επίσης  να  απαιτεί  την  αντικατάσταση  των
ακατάλληλων μηχανημάτων με κατάλληλα.

Α.8 - Προστασία εκτελεσθεισών εργασιών - Διάθεση αχρήστων υλικών

Α.8.1. Οι  εκτελεσθείσες  εργασίες  κάθε  είδους  θα  προστατεύονται  από  τις
οποιεσδήποτε φθορές από την εκτέλεση άλλων εργασιών, από τρίτους κλπ,
καθώς  και  από  τις  δυσμενείς  καιρικές  συνθήκες  (π.χ.  βροχή,  παγετό,
υπερβολική ξηρασία κλπ)  με  εφαρμογή εγκεκριμένων μεθόδων.  Οι  τυχόν
φθαρείσες κατασκευές θα αποκαθίστανται.

Α.8.2. Κατά την εκτέλεση μίας εργασίας, όλες οι κατασκευές του έργου που έχουν
προηγηθεί  θα  προστατεύονται  από  φθορά  ή  ρύπανση  που  τυχόν  θα
προκληθεί  από την  εκτέλεση  της  εργασίας  αυτής.  Οι  τυχόν  φθαρείσες  ή
ρυπανθείσες γειτονικές κατασκευές θα αποκαθίστανται.

Α.8.3. Τα άχρηστα υλικά, απορρίμματα, μπάζα κλπ θα απομακρύνονται με το τέλος
της  κάθε  εργασίας  και  δεν  θα  καίγονται  ή  ενταφιάζονται  στους  χώρους
εργασίας.  Νερά  που  περιέχουν  διάφορα  συνδετικά  υλικά  (όπως  γύψο,
ασβέστη, τσιμέντο κλπ), αχρησιμοποίητα χρώματα, οξέα κλπ δεν πρέπει να
χύνονται  σε  οποιεσδήποτε  αποχετεύσεις  (ακαθάρτων,  δαπέδων,  ομβρίων
κλπ).

Α.9 - Απολογιστικές εργασίες

Απολογιστικές εργασίες (χωρίς έκπτωση) 

Η αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις (υπ’ αριθμ. 11 Εγκύκλιο/19-6-2017 
Α.Π ΔΝΣγ/οικ 44038/ΦΝ466) της διαχείρισης των αποβλήτων των 
εκσκαφών, κατεδαφίσεων, καθαιρέσεων κ.λ.π. που θα προκύψουν από την 
εκτέλεση των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου και της απόθεσής 



τους σε αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ, με την οποία θα 
συμβληθεί ο Ανάδοχος του έργου, θα καλυφθεί από την προβλεπόμενη 
δαπάνη των απολογιστικών εργασιών του έργου.
Η τιμολόγηση της εργασίας θα περιλαμβάνει τον διαχωρισμό των υλικών, το 
κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων στη μονάδα 
επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Η συλλογή, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προς 
διαχείριση αποβλήτων περιλαμβάνεται στα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος 
τιμολόγιου. 

Α.10 - Απρόβλεπτες εργασίες

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου και λόγω της φύσης
αυτού, ενδέχεται να δημιουργηθεί η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών οι οποίες
δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων και  η δαπάνη των
οποίων πρέπει να καλυφθεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών
του έργου ή και με συμπληρωματική σύμβαση, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.

Α.11 – Εκτέλεση εργασιών

Α.11.1   Η  έναρξη  των  παρακάτω  εργασιών  θα  πραγματοποιηθεί  μετά  από
συνεννόηση  με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου.

   Α.11.2  Περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου όλες οι
                ενέργειες για την έκδοση των απαραίτητων αδειών για την εκτέλεση 
εργασιών ( οικοδομική άδεια μικράς κλίμακας ,κ.λ.π.).

    Α.11.3  Περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου η διάθεση 
όλων των απαραίτητων μηχανημάτων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των 
εργασιών, καθώς επίσης η διάθεση κάδων για την απόρριψη των υλικών 
αποξήλωσης και η απομάκρυνση τους εκτός του χώρου της ΕΠΑ.Σ Γαλατσίου.

     Α.11.4 Είναι στις υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου η λήψη μέτρων ασφαλείας
κατά την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (Νομοθεσία 
εκτέλεσης Δημοσίων Έργων).

                 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Β1.  Καθαιρέσεις οπτοπλινθοδομών  και λοιπών οικοδομικών στοιχείων για την 
διαμόρφωση της εισόδου στο υπό κατασκευή  λουτρό ΑΜΕΑ στο επίπεδο του 
ισογείου και αριστερά στο τελείωμα του διαδρόμου της κυρίας εισόδου.

Β2.  Αποξήλωση κάθε είδους δαπέδων στην θέση όπου θα κατασκευασθεί το λουτρό 
ΑΜΕΑ. Συμπεριλαμβάνεται η αποκατάσταση  κάθε είδους ζημιών και φθορών που 
τυχόν θα προκληθούν, λόγω της εκτέλεσης των εργασιών.

Β3.  Καθαίρεση οπτοπλινθοδομών στα σημεία των ορόφων όπου θα διαμορφωθεί η 
είσοδος του ανελκυστήρα για το κάθε επίπεδο. Συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση 
ικριωμάτων στη θέση που θα εγκατασταθεί ο ανελκυστήρας  σε όλο το ύψος του 
κτιρίου, καθώς και η αποκατάσταση  κάθε είδους ζημιών και φθορών που τυχόν θα 
προκληθούν, λόγω της εκτέλεσης των εργασιών.

Β4.  Αποκομιδή προϊόντων καθαιρέσεων  -  αποξηλώσεων και απόρριψη αυτών σε 
κάδο.

Β5. Κτίσιμο οπτοπλινθοδομών για την τελική διαμόρφωση του λουτρού ΑΜΕΑ.

Β6. Επενδύσεις  τοίχων με κεραμικά πλακίδια.

Β7. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά αντιολισθητικά πλακίδια.

Β8. Κατασκευή μεταλλικής ράμπας με χειρολισθήρα και κλίση έως 5% για την είσοδο 
των ΑΜΕΑ στο κτίριο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γ1.  Νέες υδραυλικές εγκαταστάσεις – σωληνώσεις, βάνες κλπ προς το λουτρό ΑΜΕΑ
που αφορούν την παροχή νερού με σωλήνα χαλκού διατομής Φ16Χ1 από όμορο
λουτρό προς το υπό διαμόρφωση WC ΑΜΕΑ. Η παροχή ζεστού και κρύου νερού, θα
οδεύει σε ύψος 1,2 μ από το δάπεδο και κατά μήκος του WC και θα τροφοδοτεί μέσω
διακλαδώσεων τον εκάστοτε υποδοχέα. Οι σωληνώσεις ΖΝΧ θα θερμομονωθούν με
μονωτικό  υλικό  με  συντελεστή  αγωγιμότητας  λ≤0,035  w/mk  σύμφωνα  με  τα
αναφερόμενα στον ΚΕΝΑΚ.  Το ζεστό νερό χρήσης θα παρέχεται με την εγκατάσταση
ηλιακού θερμοσίφωνα 160kt με 4,00 m² επιλεκτικά κάτοπτρα, συμπεριλαμβανομένου
και την μεταλλικής βάσης του, στη θέση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

Γ2. Νέες εγκαταστάσεις – σωληνώσεις, σιφώνια κλπ αποχέτευσης στο λουτρό ΑΜΕΑ
και στη νέα ντουζιέρα οι οποίες θα κατασκευασθούν από σωλήνες και εξαρτήματα
PVC διατομών από Φ40 για τη σύνδεση του νιπτήρα με το σιφόνι δαπέδου του WC,
Φ50 για  τη  σύνδεση  της  ντουζιέρας  με  το  σιφόνι  δαπέδου  του  WC,  Φ75 για  τη
σύνδεση του σιφονιού του δαπέδου του WC με τη στήλη ή την κεντρική αποχέτευση
του WC και Φ100 για τη σύνδεση της λεκάνης με την κεντρική αποχέτευση του WC.  

Γ3.  Πλήρης  προμήθεια  και  εγκατάσταση  όλων  των  ειδών  υγιεινής  και  λοιπών
εξαρτημάτων για  το  λουτρό ΑΜΕΑ (δυο στηρίγματα-χειρολαβές,  λεκάνη,  καζανάκι,



μπαταρία,  νιπτήρας,  χαρτοθήκη,   σαπουνοθήκη κλπ),  ηλεκτρικών και  υδραυλικών
εγκαταστάσεων. Τα υλικά και ο εξοπλισμός των WC ακολουθούν τα οριζόμενα στην
ΕΤΕΠ  ΤΠ  1501-  04-04-03-02:2009  "Υδραυλικοί  Υποδοχείς  Ατόμων  με  Μειωμένη
Κινητικότητα (ΑΜΚ)" Εντός του χώρου υγιεινής προβλέπεται η τοποθέτηση λεκάνης
ειδικού τύπου,  ύψους 0,45 -  0,50μ από την  τελική επιφάνεια  του δαπέδου με  το
εμπρόσθιο άκρο της σε απόσταση 0,60 μ από τον πίσω από αυτήν ευρισκόμενο
τοίχο. Πίσω και δίπλα από τη λεκάνη τοποθετούνται οριζόντιες χειρολαβές μήκους
0,82 μ και 1,32 μ αντίστοιχα, με το επάνω μέρος τους σε ύψος 0,70 μ από την τελική
επιφάνεια  του  δαπέδου,  αγκυρωμένες  κατά  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  μπορούν  να
αντέξουν φόρτιση 150 χγρ τουλάχιστον. Η χειρολαβή που θα τοποθετηθεί προς τον
χώρο αυτό θα είναι ανακλινόμενη με δυνατότητα ακινητοποίησης στην κατακόρυφη
θέση. Η μία εκ των δύο χειρολαβών θα φέρει επ΄αυτής την θήκη χαρτιού καθαρισμού.
Η λεκάνη θα εξοπλιστεί με καζανάκι χαμηλής πίεσης. Ο μηχανισμός του δοχείου θα
ενεργοποιείται  με  εύχρηστο χειριστήριο,  το  οποίο  θα τοποθετηθεί  εκτός  αυτού σε
σημείο προσιτό στον χρήστη. Ο νιπτήρας θα είναι ρηχός, ειδικού τύπου, ώστε το
επάνω μέρος του να απέχει 0,80 - 0,85 εκ από το δάπεδο και το κάτω του 0,70 εκ
από αυτό, εργονομικός, χωρίς κολώνα στήριξης, διαστάσεων περίπου 0,50 x 0,43 μ
(μήκος x πλάτος) και θα συνοδεύεται από ράφι στο ίδιο ύψος. Η στήριξη του νιπτήρα
θα γίνει στον τοίχο με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχει σε φόρτιση στην εμπρόσθια άκρη
του τουλάχιστον 150 χγρ. Στο νιπτήρα θα τοποθετηθεί μπαταρία αναμικτική με μακρύ
«ρουξούνι» και μακρύ χειριστήριο ή με φωτοκύτταρο. Ο καθρέπτης θα τοποθετηθεί
με  την  κάτω  ακμή  στο  1,00  μ  από  το  δάπεδο  και  θα  έχει  ύψος  2,00μ.  Μεταξύ
λεκάνης,  νιπτήρα  και  περιφερειακών  εμποδίων  (τοίχοι,  έπιπλα)  εξασφαλίζεται
ελεύθερος χώρος διαμέτρου 1,50 μ για την περιστροφή του αμαξιδίου. Σε κατάλληλη
θέση  και  παράλληλα  με  το  δάπεδο  σε  απόσταση  0,15  -  0,20  μ  από  αυτό  θα
τοποθετηθεί  σύστημα  κλήσης  κινδύνου  με  κορδόνι  για  την  περίπτωση  ανάγκης
παροχής βοήθειας, το οποίο συνδέεται με φωτεινή ένδειξη πάνω από την εξωτερική
όψη της θύρας του χώρου προς τον διάδρομο. Οι  διακόπτες φωτισμού θα έχουν
πλακέτα με μεγάλη επιφάνεια που θα τοποθετηθεί σε ύψος 0,90 - 1,20 μ από την
τελική επιφάνεια δαπέδου. Κρεμάστρες θα τοποθετηθούν σε δύο ύψη 1,20 και 1,80 μ
από την τελική επιφάνεια δαπέδου. Το υλικό επίστρωσης θα είναι από αντιολισθηρά
πλακίδια.  Θα προβλεφθεί  χρωματική αντίθεση μεταξύ δαπέδου,  τοίχων και  ειδών
υγιεινής. Θα προβλεφθεί φωτισμός διάχυτος 150 - 200 Lux με ελάχιστο 60 Lux στο
δάπεδο. Ο χώρος του λουτρού ΑΜΕΑ  θα διαθέτει θύρα ανοιγόμενη προς τα έξω,
καθαρού πλάτους από κάσα σε κάσα τουλάχιστον 0,90m φέρουσα χειρολαβή τύπου
μοχλού (όχι σφαιρική) και οριζόντιο χειρολισθήρα σχήματος Π, και κάσα σε έντονη
χρωματική αντίθεση με τις παρακείμενες επιφάνειες.

Γ4. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση λουτρού (καλώδια, σωληνώσεις, πριζοδιακόπτες, 
θερμοσίφωνο,  στεγνωτήρες, συνδέσεις, φωτισμός  κλπ) συμπεριλαμβανομένου και 
των ασφαλοδιακοπτικών στοιχείων στον αντίστοιχο ηλεκτρολογικό πίνακα του 
κτιρίου.

Γ5. Κατασκευή εξωτερικού ανελκυστήρα (4) στάσεων περιλαμβανομένου του 
ισογείου, σε μεταλλικό κλωβό με προδιαγραφές για χρήση ατόμων ΑΜΕΑ 
περιλαμβανομένων όλων των σχετικών εργασιών θεμελίωσης- σύνδεσης αυτού με το
κτίριο σε κάθε όροφο, και όλες τις απαραίτητες Η/Μ εγκαταστάσεις (πχ 
ηλεκτρολογικές, ηλεκτρικός πίνακας, πίνακας αυτοματισμού) για την πλήρη 
λειτουργία του.

Επίσης περιλαμβάνεται η υποχρέωση σύνταξης πλήρους ηλεκτρομηχανολογικής 
μελέτης του ανελκυστήρα πριν την έναρξη των εργασιών υλοποίησης της κατασκευής
του ανελκυστήρα και η έκδοση της σχετικής αδείας (άδεια μικρής κλίμακας, άδεια 



δόμησης) καθώς και η σύνταξη φακέλου και υποβολής του για έκδοση αδείας 
λειτουργίας και η εκτέλεση και ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από 
ανεξάρτητο αρμόδιο φορέα πιστοποίησης.

    

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση,  με  δική  του  ευθύνη  και  σε  όλη  τη  διάρκεια
εκτέλεσης του έργου, να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις που ισχύουν και αναφέρονται
στη λήψη μέτρων για τη προστασία (ασφάλεια, υγιεινή κλπ) των εργαζόμενων στο
έργο, του κοινού, των γειτονικών ιδιοκτησιών και γενικά κάθε τρίτου, καθώς και τη
λήψη όλων των απαραίτητων νόμιμων αδειών. Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται
από όλες τις γενικές και ειδικές διατάξεις του Ελληνικού Κράτους που ισχύουν και
αναφέρονται στη φύση και την κατηγορία του παρόντος έργου (Νόμους, Διατάγματα,
Υπουργικές  Αποφάσεις,  Κανονισμούς,  Πρότυπα  ΕΛΟΤ,  Πρότυπες  Τεχνικές
Προδιαγραφές,  Εγκυκλίους  κλπ),  από  τις  διατάξεις  των  σχετικών  Ευρωκωδίκων,
καθώς και από τις διατάξεις των σχετικών Κανονισμών και Προδιαγραφών άλλων
χωρών  που  αναφέρονται  σε  πεδία  που  δεν  καλύπτονται  από  τις  αντίστοιχες
Ελληνικές, ανεξάρτητα αν όλες οι παραπάνω διατάξεις μνημονεύονται ή όχι ρητά στα
συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας ή στο παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 

Όλες  οι  εργασίες  που  προβλέπονται  στο  έργο  θα  εκτελεστούν  σύμφωνα με  όσα
ορίζονται στις προδιαγραφές αυτού του τεύχους, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές
έγγραφες εντολές της υπηρεσίας και τις προφορικές διευκρινήσεις της επίβλεψης του
έργου και θα μπορούν να υπόκεινται σε εργαστηριακούς ελέγχους, σύμφωνα με τους
κανονισμούς και όρους που ισχύουν για τα υλικά.  Ο ανάδοχος είναι εξολοκλήρου
μόνος υπεύθυνος για την ποιότητα, αρτιότητα και αντοχή των έργων.

Η υπηρεσία  μπορεί  να  απορρίπτει  κάθε  εργασία  κακότεχνη  και  να  επιβάλλει  την
άμεση  αποσύνθεση  και  ανακατασκευή  της.  Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να
συμμορφώνεται αμέσως προς τις εντολές της υπηρεσίας και να απομακρύνει από το
εργοτάξιο όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από την αποσύνθεση, εκτός
από τα  χρήσιμα  που  μπορεί  να  τα  χρησιμοποιήσει  στο  έργο  μετά  από έγγραφη
έγκριση της υπηρεσίας. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες απομάκρυνσης των
υλικών  που  απορρίφθηκαν  ως  ακατάλληλα,  οι  δαπάνες  για  την  αποκάλυψη
κρυμμένων μερών των διαφόρων τμημάτων των έτοιμων εργασιών,  καθώς και  οι
δαπάνες  καθαίρεσης,  αποσύνθεσης  και  ανακατασκευής  έργου  στο  οποίο
διαπιστώθηκε κακοτεχνία ή χρήση ακατάλληλων υλικών.
Όλες οι δαπάνες που χρειάζονται για προστατευτικές και εφήμερες, βοηθητικές 
κατασκευές (ικριώματα κλπ), καθώς και για την άμεση απομάκρυνσή τους μετά την 
περαίωση των εργασιών, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Οι  εκτελεσθείσες  εργασίες κάθε  είδους  θα  προστατεύονται  από τις  οποιεσδήποτε
φθορές από την εκτέλεση άλλων εργασιών από τρίτους, καθώς και από τις δυσμενείς
καιρικές  συνθήκες  (βροχή,  παγετό,  υπερβολική  ξηρασία  κλπ)  με  την  εφαρμογή
εγκεκριμένων μεθόδων. Οι τυχόν φθαρείσες κατασκευές για τους παραπάνω λόγους
θα αποκαθίστανται  με  ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.  Κατά την εκτέλεση μίας
εργασίας, όλες οι κατασκευές του έργου που έχουν προηγηθεί θα προστατεύονται
από φθορά ή ρύπανση που τυχόν θα προκληθεί  από την εκτέλεση της εργασίας



αυτής. Οι τυχόν φθαρείσες ή ρυπανθείσες γειτονικές κατασκευές θα αποκαθίστανται
με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 

Τα άχρηστα υλικά (απορρίμματα, μπάζα κλπ) θα απομακρύνονται με το τέλος της
κάθε εργασίας και δεν θα καίγονται ή ενταφιάζονται στους χώρους εργασίας. Νερά
που  περιέχουν  διάφορα  συνδετικά  υλικά  (γύψο,  ασβέστη,  τσιμέντο  κλπ),
αχρησιμοποίητα χρώματα (οξέα κλπ) δεν πρέπει να απορρίπτονται σε οποιεσδήποτε
αποχετεύσεις (ακαθάρτων, δαπέδων, όμβριων κλπ).

Το προσωπικό του αναδόχου, σε κάθε βαθμίδα, πρέπει να είναι ειδικευμένο,
έμπειρο και κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί. Η υπηρεσία δικαιούται να
ζητεί  αποδεικτικά  καταλληλότητας  του  προσωπικού  (πτυχία,  βεβαιώσεις
εμπειρίας κλπ) καθώς και την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε
ακατάλληλου ή μη συνεργάσιμου με την υπηρεσία προσώπου. Ο ανάδοχος έχει
την  υποχρέωση  να  ασφαλίζει  το  εργατοτεχνικό  και  λοιπό  προσωπικό  του,  που
απασχολείται στο εργοτάξιο του έργου, στους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και
επικουρικής  ασφάλισης,  σύμφωνα  με  τις  σχετικές  για  τους  οργανισμούς  αυτούς
διατάξεις.  Εάν το  προσωπικό του αναδόχου δεν υπάγεται  στις  διατάξεις  αυτές,  ο
ανάδοχος υποχρεούται να το ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες
αναγνωρισμένες από το κράτος. 
Ο ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που 
οφείλεται στη μη λήψη των απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας. 

Τα μηχανικά μέσα κατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο πρέπει να
είναι  τα  κατάλληλα  για  την  κατά  περίπτωση  εργασία,  άριστης  ποιότητας  και
συντήρησης, να αντικαθίστανται από εφεδρικά σε περίπτωση βλαβών και οι χειριστές
αυτών να είναι  έμπειροι  και  με  το προβλεπόμενο νόμιμο πτυχίο.  Τα μηχανήματα,
εφόσον λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, πρέπει να έχουν την κατάλληλη προστασία
έναντι ηλεκτροπληξίας ή κατά προτίμηση να λειτουργούν με ρεύμα μη θανατηφόρο. Η
επίβλεψη  της  υπηρεσίας  δικαιούται  επίσης  να  απαιτεί  την  αντικατάσταση  των
ακατάλληλων μηχανημάτων με άλλα, κατάλληλα.
Μετά  το  πέρας  όλων  των  εργασιών  όλοι  οι  χώροι  θα  καθαριστούν  με  μεγάλη
σχολαστικότητα.  Όλοι  οι  εσωτερικοί  τοίχοι,  τα  ταβάνια,  οι  θύρες και  τα  εσωτερικά
κιγκλιδώματα  θα  καθαριστούν  επιμελώς  προκειμένου  να  αποκαλυφθούν  τυχόν
φθορές, ώστε στη συνέχεια να αποκατασταθούν. Καθαρισμός θα γίνει επίσης στην
κεντρική είσοδο του κτιρίου, μετά τη αναπροσαρμογή της κλίμακας εισόδου και του
πεζοδρομίου. Τα δάπεδα και οι υαλοπίνακες εσωτερικά και εξωτερικά θα πλυθούν και
οι χώροι υγιεινής επίσης, προκειμένου να είναι έτοιμοι για χρήση. Θα γίνει  χρήση
συνήθων  απορρυπαντικών,  κατάλληλων  όμως  για  κάθε  επιφάνεια.  Ιδιαίτερη
προσοχή να δοθεί στην απομάκρυνση υπολειμμάτων από τις εργασίες στο εσωτερικό
του κτιρίου (σταξίματα από βαφές, επιχρίσματα κλπ). 

Επισημαίνεται  στους  ενδιαφερόμενους  να  επισκεφθούν  τους  χώρους του κτιρίου
ώστε   να  λάβουν  γνώση  της  πραγματικής  κατάστασης  και  των   συνθηκών  και
ιδιαιτεροτήτων του εν λόγω έργου.

ΑΘΗNΑ ………………………
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Δερμιτζάκης Μιχαήλ
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Παπαθανασίου Λουκάς

Μηχανολόγος Μηχ/κός

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
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Β. Μπούρχας

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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Β.Καρβούνης

Πολιτικός  Μηχ/κός
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