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ΕΡΓΟ :

ΤΟΠΟΣ :

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΚΑΕ :
CPV :

1 1.1 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά.                 23.03 ΟΙΚ_2303 m2 150,00 5,60 840,00

2 1.2 Ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής 
ικανότητας έως 200 kg. 23.10.03 ΟΙΚ_2303 Η.Δ. 3,00 135,00 405,00

3 1.3 Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών 
καλής βατότητας. 10.07.01 ΟΙΚ-1136 ton.km 1.200,00 0,35 420,00

4. 1.4 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης 
στέγης. 22.51 ΟΙΚ-5276 m3 5,00 56,00 280,00

5. 1.5
Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακέραιων κεράμων.

22.22.01 OIK-2241 m2 150,00 6,70 1.005,00

6. 1.6 Κατασκευή φέροντος οργανισμού στέγης 
με ζευκτά από πριστή ξυλεία. 52.76.02 ΟΙΚ-5277 m3 2,00 675,00 1.350,00

7. 1.7 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή. 52.79.02 ΟΙΚ-5280 m3 4,00 450,00 1.800,00

8. 1.8 Επικεράμωση με κοίλα κεραμίδια. Ν 72.16 ΟΙΚ-7204 m2 150,00 28,00 4.200,00

9. 1.9 Αποξήλωση σωληνώσεων, υδρορροών 
κ.λ.π.. ΑΤΗΕ 8302.1.1 ΗΛΜ 14 m 8,00 2,00 16,00

10. 1.10 Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα, 
ανοικτή ημικυκλική. ΑΤΗΕ 8062.1 ΗΛΜ 8062.1 kg 5,00 24,70 123,50
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Εγκρίθηκε με την με αριθμ. 5361/115/12-10-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ..       
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