
ΟΜΑΔΑ 1.1 - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 1.01

Καθαιρέσεις και αποξηλώσεις οικοδομικών 
στοιχείων του έργου γενικά(επενδύσεων, ειδών 
υγιεινής, ερμαρίων, θυρών, κουφωμάτων, 
κιγκλιδωμάτων, κλπ.), μετά της αποκατάστασης 
των ζημιών και της πλήρους αποκομιδής των 
προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων ή 
της μεταφοράς τους με προσοχή. 
Περιλαμβάνονται η συμπλήρωση με κοινή 
οπτοπλινθοδομή στα σημεία καθαίρεσης και τα 
μερεμέτια των επιχρισμάτων στα σημεία 
καθαιρέσεων.

ΠΤΟΕ Ν22.73 ΟΙΚ-2222 κ.α. 9,00 1.000,00 9.000,00

2 1.02 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 
μαρμαροκονίαμα ΠΤΟΕ Ν71.31 ΟΙΚ-7131 m2 49,00 11,20 548,80

3 1.03
Λειότριψη, καθαρισμός και στίλβωση 
επιφανειών παλαιών μαρμαρικών ή μωσαϊκών 
κατασκευών

ΠΤΟΕ Ν74.24 ΟΙΚ-7424 m2 560,00 12,00 6.720,00

4 1.04 Λειότριψη περιθωρίων (σοβατεπιών) από 
μάρμαρο ή μωσαϊκό ΠΤΟΕ Ν74.16.2 ΟΙΚ-7416 m 218,00 3,00 654,00

5 1.05 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, 
διαστάσεων 30X30 cm ΠΤΟΕ Ν73.33.02 ΟΙΚ-7331 m2 22,50 33,50 753,75

6 1.06 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια ΠΤΟΕ Ν73.35 ΟΙΚ-7326.1 μμ 40,00 4,50 180,00

7 1.07

Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων 
εξωτερικών ή εσωτερικών επιφανειών 
σπατουλαριστών και μη επιχρισμάτων ή 
γυψοσανίδων με πλαστικά ακρυλικά χρώματα.

ΠΤΟΕ Ν77.81.03 ΟΙΚ-7781 m2 530,00 5,00 2.650,00

8 1.08
Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση 
χρωμάτων ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως

ΠΤΟΕ Ν77.80.01 ΟΙΚ-7785.1 m2 2685,00 9,00 24.165,00

9 1.09
Ανακαίνιση χρωματισμού οροφών με 
υδρόχρωμα τσίγκου-κόλλας σε δύο στρώσεις, 
μετά σποραδικής απόξεσης

ΠΤΟΕ  Ν77.03 ΟΙΚ-7703 m2 1033,00 3,00 3.099,00

10 1.10
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών 
με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού ή διαλύτου

ΠΤΟΕ Ν77.54 ΟΙΚ-7754 m2 209,58 6,70 1.404,19

11 1.11
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών 
με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού ή διαλύτου

ΠΤΟΕ Ν77.55 ΟΙΚ-7755 m2 141,60 6,70 948,72

12 1.12 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη 
τυποποιημένα ΠΤΟΕ Ν56.23 ΟΙΚ-5613.1 m2 24,30 225,00 5.467,50

13 1.13 Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μη 
τυποποιημένα ΠΤΟΕ N56.24 ΟΙΚ-5613.1 m2 13,50 180,00 2.430,00

14 1.14 Εντοιχισμένες ντουλάπες ΠΤΟΕ Ν54.75 ΟΙΚ-5472.1 m2 80,00 112,00 8.960,00
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



15 1.15 Ράφια ή χωρίσματα πάχους 16 mm ΠΤΟΕ Ν56.04.02 ΟΙΚ-5605 m2 60,00 36,50 2.190,00

16 1.16
Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων 
επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m2 ΠΤΟΕ Ν56.10 ΟΙΚ-5613.1 τεμ. 60,00 39,00 2.340,00

17 1.17 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο ΠΤΟΕ Ν65.05.01 ΟΙΚ-6502 m2 20,70 200,00 4.140,00

18 1.18 Θύρες αλουμινίου με υαλοστάσιο ΠΤΟΕ Ν65.05.02 ΟΙΚ-6502 m2 120,00 190,00 22.800,00

19 1.19 Δάπεδο από λωρίδες ξυλείας καστανιάς, εγχώριας, 
πλάτους 4,0 - 7,0 cm ΟΙΚ 5324 m2 129,60 45,00 5.832,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 104.282,96
18.770,93

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 123.053,89
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (15%) 18.458,08

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) 141.511,97

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ 2.1 - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

21 2.2 Θερμοσίφωνας 80 λίτρα ΑΤΗΕ  Ν8870.5 ΗΛΜ 50 Τεμ. 9,00 241,00 2169,00

22 2.3
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 
Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή 
αλλέ ρετούρ  

ΑΤΗΕ  8801.1.4 ΗΛΜ 49 Τεμ. 54,00 5,83 314,82

23 2.4
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 
Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός 
μονοπολικός  

ΑΤΗΕ  8801.1.1 ΗΛΜ 49 Τεμ. 54,00 4,06 219,24

24 2.5 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 
16 Α ΑΤΗΕ  8826.3.2 ΗΛΜ 49 Τεμ. 90,00 9,04 813,60

25 2.6 Πρίζα τηλεόρασης διέλευσης ή τερματική, 
xωνευτή  ΑΤΗΕ  9730.5 ΗΛΜ 61 Τεμ. 18,00 7,3 131,40

26 2.7 Πρίζα VOICE/DATA τύπου Rj45/CAT5, οκτώ 
επαφών  ΑΤΗΕ  Ν9500.3 ΗΛΜ 49 Τεμ. 18,00 7,38 132,84

27 2.8
έλεγχος  της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης- 
έκδοση πιστοποιητικού βάση του προτύπου 
ΕΛΟΤ HD 384

ΑΤΗΕ Ν.8840.1.1 ΗΛΜ 52 Τεμ. 9,00 600,00 5400,00

28 2.9 έλεγχος υδραυλικής εγκατάστασης και 
αποχέτευσης ΑΤΗΕ  Ν8884 ΗΛΜ 13 Τεμ. 9,00 580,00 5220,00

29 2.10 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης 
SCHUKO - Εντάσεως 16 Α -  ΑΤΗΕ  8827.3.2 ΗΛΜ 49 Τεμ. 18,00 9,9 178,20

30 2.11 Αντικατάσταση στοιχείων ηλεκτρικού πίνακα 
διαμερίσματος ΑΤΗΕ  8840.1.2 ΗΛΜ 52 Τεμ. 9,00 380,00 3420,00

31 2.12 μπαταρία(αναμικτήρας) κουζίνας  ΑΤΗΕ  Ν8561.1.1 ΗΛΜ 39 Τεμ. 9,00 85,00 765,00

32 2.13 μπαταρία(αναμικτήρας) λουτρού  με τηλέφωνο 
ντους ΑΤΗΕ  8141.1.1 ΗΛΜ 13 Τεμ. 9,00 96,00 864,00

33 2.14 μπαταρία(αναμικτήρας) νιπτήρα λουτρού  ΑΤΗΕ  8141.1.2 ΗΛΜ 13 Τεμ. 9,00 61,00 549,00

34 2.15 Σύνδεση-εξαερισμός απορροφητήρα κουζίνας 
με σωλήνα PVC ΑΤΗΕ  Ν8560 ΗΛΜ 39 Τεμ. 9,00 68,00 612,00

35 2.16 έλεγχος εγκατάστασης θέρμανσης ΑΤΗΕ  Ν8646 ΗΛΜ 31 Τεμ. 9,00 180,00 1620,00

36 2.17 Εβδομαδιαίος θερμοστάτης ΑΤΗΕ  Ν8647.1 ΗΛΜ 12 Τεμ. 9,00 89,00 801,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 23.210,10
                                                    Γ.Ε. & Ο.Ε. (28%) 4.177,82
                            ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 27.387,92
                     ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (15%) 4.108,19

ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ) 31.496,11

                                     ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 104.282,96
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 23.210,10

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  Σσ = 127.493,06
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) = 22.948,75

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΣΣ = 150.441,81
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%xΣΣ = 22.566,27

ΣΥΝΟΛΟ  Σ1 = 173.008,08
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 404,83

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (χωρίς ΦΠΑ)  Σ2 = 173.412,91
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 1.200,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (χωρίς ΦΠΑ)  Σ3 = 174.612,91
ΦΠΑ  24%xΣ2 = 41.907,10

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (με ΦΠΑ) 216.520,00

  Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)

         Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Η/Μ ΕΡΓΩΝ

Β.ΜΠΟΥΡΧΑΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ με αριθ. 1790/036/22-03-2022

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Β. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
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