
Α/Α Είδος Εργασιών Α.Τ. Άρθρο Κωδικός 
Αναθ/σης

Μον. 
Μετρ. Ποσότητα

Τιμή          
Μονάδας              

(€)

Μερική 
Δαπάνη                  

(€)

Ολική Δαπάνη                      
(€)

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 Αποξήλωση ασφαλτόπανου και λοιπών λεπτών επιστρώσεων. 1 Ν.22.60 ΟΙΚ 2236 m2 4.000,00 2,20 8.800,00

2 Αποξήλωση τεμαχίων γαλβανισμένης λαμαρίνας μετά 
προσοχής και επανατοποθέτηση. 2 Ν. 22.52 OIK 2275 m2 60,00 9,50 570,00

3 Μεταφορά και απόρριψη προϊόντων αποξήλωσης μέχρι τον 
κάδο. 3  Ν. 10.02.01 OIK 1103 m2 4.000,00 0,25 1.000,00

4

Κάδος απομάκρυνσης - απόρριψης προϊόντων καθαιρέσεων  
και  αχρήστων και μεταφορά τους με αυτοκίνητο δια μέσου 
οδών καλής βατότητας σε χώρους που επιτρέπται από τις 
αρχές.

4 Ν.10.01.05 ΟΙΚ. 1101 τεμ. 8,00 160,00 1.280,00

5
Μόνωση με διπλό ασφαλτόπανο ενδεικτικού τύπου ΕΣΧΑ ή 
αναλόγου τοποθετημένα “σταυρωτά”, κάτω στρώση 4 χλστ 
απλό και πάνω στρώση 5 χλστ με ψηφίδα ή φύλλο αλουμινίου

5 Ν. 79.09 ΟΙΚ 7912 m2 4.000,00 21,50 86.000,00

6 Περιθώρια δώματος (λούκια). 6 73.47 ΟΙΚ 7347 m 650,00 9,00 5.850,00

7 Εξαεριστικά στοιχεία μεμβράνης. 7 ΥΔΡ 14.07 ΥΔΡ 6361 τεμ. 25,00 41,20 1.030,00

8 Λάμες από ανοδιωμένο αλουμίνιο. 8 Ν.65.43 ΟΙΚ 6543 m 560,00 3,50 1.960,00

9 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την 
μόνωση δωμάτων. 9  35.02 ΟΙΚ 3504 m3 15,00 110,00 1.650,00

10 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά. 10 23.03 ΟΙΚ 2303 m2 250,00 5,60 1.400,00

11 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων 11 23.14 ΟΙΚ-2314.1 m2 250,00 0,65 162,50

109.702,50       

109.702,50

19.746,45

ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021  ΣΥΝΟΛΟ                                          Σα= 129.448,95

19.417,34

OΙ  ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ  ΣΥΝΟΛΟ                                          Σβ= 148.866,29

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 2.085,32

 ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ  ΣΥΝΟΛΟ                                          Σγ= 150.951,61

5.500,00

ΣΥΝΟΛΟ    Σδ= 156.451,61

Ν. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 37.548,39
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 194.000,00

 ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ                            
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Η/Μ.ΕΡΓΩΝ 

Β. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Εγκρίθηκε με την με αριθ. 1904/039/29-03-2022 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

         Β. ΜΠΟΥΡΧΑΣ
         ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

          
        

 Φ.Π.Α.                          24%

 Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ     ΤΕΛΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΟ   ΕΡΓΟΥ            ΣΣ=

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ             15%

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Π   Ρ   Ο   Ϋ   Π   Ο   Λ   Ο   Γ   Ι   Σ   Μ   Ο   Σ              Μ   Ε   Λ   Ε   Τ   Η   Σ

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΔΑΠΑΝΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 Γ.Ε. & Ε.Ο.                     18%

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (Β5)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Ο.Α.Ε.Δ.   

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΠΟΣ  ΕΡΓΟΥ :

ΣΤΥΛΙΔΟΣ 93
ΛΑΜΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑ.Σ ΛΑΜΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ο.Α.Ε.Δ.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΟ :
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