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ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Α.1- Αντικείμενο 
Α.1.1. Το παρόν τεύχος Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών περιλαμβάνει τους 

συμβατικούς όρους σχετικά με το σκοπό του έργου και τα προβλεπόμενα είδη εργασιών- με 
βάση τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών στοιχείων της 
εργολαβίας και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο το έργο του 
Ο.Α.Ε.Δ. “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ”. 

Α.1.2. Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η πόλη της Λαμίας επί της οδού Στυλίδος 93.  

Α.1.3. Το έργο προγραμματίστηκε να εκτελεί λόγω της αποδιοργάνωσης του υλικού μόνωσης του 
δώματος των κτιρίων με συνεπακόλουθο την εισροή ύδατος στην Αίθουσα εκδηλώσεων, σε 
αίθουσες του Β΄ ορόφου και στα εργαστήρια του κτιριακού συγκροτήματος. Οι εργασίες 
αποκατάστασης των φθορών κρίνονται απολύτως αναγκαίες και επείγουσες για την ομαλή 
λειτουργία του ΚΕΤΕΚ Λαμίας λόγω της εισροής υδάτων στις αίθουσες των ανωτέρω κτιρίων. 
Οι εργασίες κρίνονται απολύτως αναγκαίες και επείγουσες για την προστασία και την ομαλή 
λειτουργία του ΚΕΤΕΚ Λαμίας αλλά και λόγω επικινδυνότητας. 

Α.1.4. Το έργο αφορά την μόνωση σε τμήματα των κτιρίων του ΟΑΕΔ όπου στεγάζεται το  ΚΕΤΕΚ 
Λαμίας. 

Α.1.5. Όλες οι προβλεπόμενες εργασίες του παραπάνω έργου περιγράφονται στα επόμενα άρθρα 
του παρόντος τεύχους και στα αντίστοιχα άρθρα του συμβατικού Τιμολογίου.  

 
Α.2-  Κανονισμοί κλπ 
 

Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται από όλες τις γενικές και ειδικές διατάξεις του Ελληνικού     
Κράτους που ισχύουν και αναφέρονται στη φύση και την κατηγορία του παρόντος έργου 
(όπως π.χ. Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Κανονισμούς, Πρότυπα ΕΛΟΤ, 
Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, Εγκυκλίους κλπ), από τις διατάξεις των σχετικών 
κανονισμών και Προδιαγραφών άλλων χωρών που αναφέρονται σε πεδία που δεν 
καλύπτονται από τις αντίστοιχες Ελληνικές, ανεξάρτητα αν όλες οι παραπάνω διατάξεις 
μνημονεύονται ή όχι ρητά στα συμβατικά της εργολαβίας. 
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Α.3.- Γενικά περί ποιότητας και ελέγχου των υλικών 
 
Α.3.1. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να είναι της 
καλύτερης ποιότητας, από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα και 
να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 
προδιαγραφές  αυτών και στις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας, όσον αφορά την προέλευση, 
ποιότητα, διαστάσεις, σχήμα, σχέδιο, χρωματισμό και τελική επεξεργασία και εμφάνιση αυτών. 
 
Α.3.2. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν υπόκεινται σε εργαστηριακούς ελέγχους προκειμένου να  
διαπιστωθεί η ποιότητά τους όπως αυτή περιγράφεται στις σχετικές προδιαγραφές. Οι 
δειγματοληψίες, δοκιμασίες και έλεγχοι οποιουδήποτε είδους θα γίνονται σύμφωνα με την 
απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, όποτε αυτή το θεωρεί αναγκαίο και απαραίτητο μετά από σχετική 
εντολή της. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αμέσως προς τις εντολές της 
Υπηρεσίας και να προσκομίζει τα επίσημα πιστοποιητικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων. Οι 
εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνονται στα Κρατικά Εργαστήρια Δημοσίων Έργων, στα εργαστήρια 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή σε αναγνωρισμένα από το κράτος εργαστήρια , μετά από 
σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
Α.3.3. Η Υπηρεσία μπορεί να απαγορεύσει την χρησιμοποίηση υλικών τα οποία κρίνει ότι δεν 
είναι κατάλληλα. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα απομακρύνει 
αμέσως από το εργοτάξιο. 
 
Α3.4. Η μη διενέργεια ελέγχου ή η τυχόν μη διάγνωση ή και προσωρινή αποδοχή των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο της υποχρέωσης του για την καθαίρεση και 
ανακατασκευή τμημάτων του έργου, οποιαδήποτε χρονική στιγμή διαπιστωθεί ότι έγινε χρήση 
ακατάλληλων υλικών. 
 
Α.3.4. Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την ποιότητα και 
χρησιμοποίηση των υλικών. 
 
Α.4 – Γενικά περί ποιότητας και ελέγχου των εργασιών 
 
Α.4.1. Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεστούν σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στις προδιαγραφές αυτών, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας 
και τις προφορικές διευκρινήσεις της Επίβλεψης του έργου, υπόκεινται σε εργαστηριακούς 
ελέγχους, σύμφωνα με τους ίδιους κανονισμούς και όρους που ισχύουν για τα υλικά. 
 
Α.4.2. Η Υπηρεσία μπορεί να απορρίπτει  κάθε εργασία κακότεχνη ή μη σύμφωνη προς τα 
παραπάνω και να επιβάλλει την άμεση αποσύνθεση και ανακατασκευή της. Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αμέσως προς τις εντολές της Υπηρεσίας και να απομακρύνει 
από το εργοτάξιο όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από την αποσύνθεση, εκτός από τα 
χρήσιμα που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στο έργο μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της 
Υπηρεσίας.  
 
Α.4.3. Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την ποιότητα, αρτιότητα και 
αντοχή των έργων. 
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Α.5 – Δαπάνες ελέγχων 
 
Α.5.1. Όλες οι δαπάνες των δειγματοληψιών, δοκιμών και ελέγχων οποιοσδήποτε φύσης, είτε επί 
τόπου του έργου είτε στην έδρα οποιουδήποτε εργαστηρίου κατά την διάρκεια εκτέλεσης του 
έργου ή κατά την διαδικασία παραλαβής του, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
Α.5.2. Επίσης, τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες προμήθειας και απομάκρυνσης των 
υλικών που απορρίφθηκαν ως ακατάλληλα, οι δαπάνες για την αποκάλυψη κρυμμένων μερών 
των διαφόρων τμημάτων των έτοιμων εργασιών καθώς και οι δαπάνες καθαίρεσης, αποσύνθεσης 
και ανακατασκευής έργων στα οποία διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες ή χρήση ακατάλληλων υλικών. 
 
Α.6 – Προσωπικό  
 
Α.6.1. Το προσωπικό του Αναδόχου – όλων των βαθμίδων – πρέπει να είναι ειδικευμένο, έμπειρο 
και κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί. Ο Εργοδότης δικαιούται να ζητεί αποδεικτικά 
καταλληλότητας του προσωπικού (πτυχία, εμπειρία κλπ) και επίσης δικαιούται να ζητά την 
απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε ακατάλληλου ή μη συνεργάσιμου με τον Εργοδότη 
προσώπου. 
 
Α.6.2. Το προσωπικό πρέπει να είναι ασφαλισμένο στον νόμιμο ασφαλιστικό οργανισμό. 
 
Α.7 – Μηχανικά μέσα 
 

Α.7.1. Τα μηχανικά μέσα κατασκευής πρέπει να είναι κατάλληλα για την κατά περίπτωση εργασία,  
άριστης ποιότητας και συντήρησης, να αντικαθίσταται από εφεδρικά σε περίπτωση βλαβών 
και οι χειριστές αυτών να είναι έμπειροι και με το προβλεπόμενο νόμιμο πτυχίο. 

Α.7.2. Τα μηχανήματα  εφόσον λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να έχουν την κατάλληλη 
προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας ή κατά προτίμηση να λειτουργούν με ρεύμα μη 
θανατηφόρο. 

Α.7.3. Ο Εργοδότης δικαιούται επίσης να απαιτεί την αντικατάσταση των ακατάλληλων 
μηχανημάτων με κατάλληλα. 

 
Α.8 – Προστασία εκτελεσθεισών εργασιών- Διάθεση αχρήστων υλικών 
 
Α.8.1. Οι εκτελεσθείσες εργασίες κάθε είδους θα προστατεύονται από τις οποιεσδήποτε φθορές 
από την εκτέλεση άλλων εργασιών, από τρίτους κλπ, καθώς και από τις δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες (π.χ. βροχή, παγετό, υπερβολική ξηρασία κλπ) με εφαρμογή εγκεκριμένων μεθόδων. Οι 
τυχόν φθαρείσες κατασκευές θα αποκαθίστανται. 
 
Α.8.2. Κατά την εκτέλεση μίας εργασίας, όλες οι κατασκευές του έργου που έχουν προηγηθεί θα 
προστατεύονται από φθορά ή ρύπανση που τυχόν θα προκληθεί από την εκτέλεση της εργασίας 
αυτής. Οι τυχόν φθαρείσες ή ρυπανθείσες γειτονικές κατασκευές θα αποκαθίστανται. 
 
Α.8.3. Τα άχρηστα υλικά, απορρίμματα, μπάζα κλπ θα απομακρύνονται με το τέλος της κάθε 
εργασίας και δεν θα καίγονται ή ενταφιάζονται στους χώρους εργασίας. Υγρά που περιέχουν 
διάφορα συνδετικά υλικά (όπως γύψο, ασβέστη, τσιμέντο κλπ), αχρησιμοποίητα χρώματα, οξέα 
κλπ δεν πρέπει να ρίπτονται σε οποιεσδήποτε αποχετεύσεις (ακαθάρτων, δαπέδων, ομβρίων 
κλπ). 
 



 4 

 Α.9 – Απολογιστικές εργασίες 

 
        Οι τυχόν απολογιστικές εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας, 
μετά από έγκριση αυτής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
 
Α.10 – Απρόβλεπτες εργασίες 
 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου και λόγω της φύσης αυτού, ενδέχεται να 
δημιουργηθεί  η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν εκ 
των προτέρων και η δαπάνη των οποίων πρέπει να καλυφθεί από το κονδύλιο των 
απρόβλεπτων δαπανών του έργου ή και με συμπληρωματική σύμβαση, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Το κτιριακό συγκρότημα του ΚΕΤΕΚ Λαμίας επί της οδού Στυλίδας 93, αποτελείται από έξι 
(6) κτίρια, ένα (1) διώροφο  και τρία (3) τριώροφα στην εμπρόσθια όψη και δύο (2) όπισθεν 
αυτών διατεταγμένων με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται εσωτερικός αύλειος χώρος. 
Στεγασμένοι χώροι- διάδρομοι επιτρέπουν την πρόσβαση στην Αίθουσα Εκδηλώσεων. Τέλος 
η επισκεψιμότητα στο δώμα των τριώροφων κτιρίων εξασφαλίζεται μέσω θυρίδας- 
καταπακτής η οποία ευρίσκεται στην οροφή του Β΄ ορόφου του κτηρίου με αριθμ. 4. 
 
Αναλυτικά προβλέπονται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες επισκευής της μόνωσης των 
δωμάτων, ως κατωτέρω: 
 
Α. Εργασίες Μόνωσης 
 
Οι εργασίες επισκευής υγρομόνωσης δώματος αφορούν στην αποξήλωση της υπάρχουσας 
και την κατασκευή νέας υγρομόνωσης στα δώματα των κτιρίων 2 (ΙΙ)-5 (V) -6 (VI) (τμήμα 1),  
ασφαλτικών μεμβρανών θα γίνουν σύμφωνα με την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ 
ΤΠ 1501-03-06-01-01:2009 και τις υποδείξεις της επίβλεψης. 
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Σχέδιο 1 - Γενική διάταξη ΕΠΑ.Σ. Λαμίας 
 
 
1. Αποξήλωση της υφιστάμενης παλιάς μόνωσης, μέχρι πλήρους αφαίρεσης των σαθρών 
υπολειμμάτων του υλικού και δημιουργία επιφανείας εφαρμογής κατάλληλης για την 
συνέχιση των εργασιών (δυνατότητα καλής πρόσφυσης ικανής να δεχθεί τα προς 
διάστρωση υλικά). 
 
2. Απομάκρυνση από τα δώματα, δια χειρός, όλων των αχρήστων υλικών και απόρριψη μετά 
προσοχής στο επίπεδο φόρτωσης. Θα απομακρυνθούν από τη σχολή και θα απορριφθούν 
σε κατάλληλο προς τούτο χώρο απόρριψης. 
 
3. Μετά την αποξήλωση και μεταφορά του υπάρχοντος ασφαλτόπανου θα ακολουθήσει 
καθαρισμός της επιφάνειας από ξένα σώματα ώστε το υπόστρωμα να είναι καθαρό και 
στεγνό. 
 
4. Θα γίνει αποξήλωση μετά προσοχής, για την επαναχρησιμοποίησή τους, των 
υπαρχόντων τεμαχίων στρατζαριστής λαμαρίνας τα οποία καλύπτουν την στέψη των 
στηθαίων. 
 
5. Επίστρωση με διπλό ασφαλτόπανο των 4 και 5 χλστ αντίστοιχα, ενδεικτικού τύπου ΕΣΧΑ, 
ή αναλόγου τοποθετημένα σταυρωτά, κάτω στρώση 4 χλστ απλό και πάνω στρώση 5 χλστ 
με ψηφίδα ή φύλλο αλουμινίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 
"Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η 
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χρήση παντός είδους συγκολλητικών, ασφαλτόκολλας κλπ και οι επικαλύψεις των λωρίδων 
τουλάχιστον 10-15 cm στις συνδέσεις.  
 
6. Επί των κατακόρυφων επιφανειών (στηθαία) η μεμβράνη ανέρχεται σε ύψος τουλάχιστον 
40 cm. Τουλάχιστον 15 cm θα καλύψουν την οριζόντια επιφάνεια κατά 40 cm την 
κατακόρυφη επιφάνεια των στηθαίων και των κατακόρυφων τοίχων. Οι απολήξεις του 
ασφαλτόπανου στο στηθαίο ή άλλες κατακόρυφες απολήξεις (κατακόρυφα μεταλλικά 
στοιχεία οιαδήποτε διατομής κλπ), σφραγίζονται με τοπικό ζέσταμα του με φλόγιστρο και 
πίεση με σπάτουλα. 
 
7. Η επικάλυψη των φύλλων μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 15cm τουλάχιστον. Οι 
επικαλύψεις των μεμβρανών κατά την συγκόλληση φλογίζονται και πιέζονται ελαφρά έως 
ότου το τήγμα του ασφαλτικού υλικού να εμφανιστεί στο σημείο της ένωσης γεγονός 
ενδεικτικό της στεγανής συγκόλλησης των μεμβρανών. 
8. Περιμετρικά των χώρων θα τοποθετηθούν λάμες από ανοδιωμένο αλουμίνιο για τη 
στήριξη της μόνωσης. 
 
9. Η τοποθέτηση περιθωρίων δώματος (λούκια) θα είναι αναπτύγματος έως 0,30 m, μέσου 
πάχους 3,5 cm, αποτελούμενα από πρώτη στρώση πεταχτού τσιμεντοκονιάματος των 450 
kg τσιμέντου και δεύτερη στρώση από τραβηχτό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg, με αυξημένο 
πάχος στα σημεία συμβολής του δώματος και του στηθαίου.  
Περιλαμβάνεται η εργασία μορφώσεως και συναρμογής με την επίστρωση του δώματος, η 
διαμόρφωση καμπύλου τμήματος με ακτίνα 4 έως 5 cm, με κατάλληλο καλούπι 
(απαγορεύεται η διαμόρφωση με τα χέρια ή με ύφασμα), τα υλικά και μικροϋλικά και η 
εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
10. Στις θέσεις των υδρορροών θα αντικατασταθούν τα υπάρχοντα μολυβδόφυλλα και θα   
γίνει γύρισμα των ασφαλτικών μεμβρανών μέσα σ΄ αυτές, αφού πρώτα έχει προηγηθεί 
σχολαστικός καθαρισμός τους και αντικατάσταση σπασμένων τμημάτων τους. 
 
11. Η κατασκευή στρώσεων μεταβλητού πάχους αποτελείται από κυψελωτό κονιόδεμα 
βάρους 400 και 600 kg/m3, με 250 kg τσιμέντου ανά m3, στις προβλεπόμενες από την 
μελέτη θέσεις για την μόνωση δωμάτων και την δημιουργία των απαιτουμένων ρύσεων. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή 
με αναμικτήρα σκυροδέματος), o καθαρισμός της επιφανείας διάστρωσης (πλάκα από 
σκυρόδεμα), η διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό κονιόδεμα των 400 
kg/m3 (σε πάχος ίσο προς τα 2/3 του συνολικού προβλεπομένου) και η διάστρωση, μετά την 
παρέλευση του προβλεπομένου από την μελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους με 
κυψελωτό κονιόδεμα των 600 kg/m3. 
 
12. Για την αποφυγή εγκιβωτισμού υδρατμών σύμφωνα με το Σχέδιο 1- Γενική Διάταξη 
κτιρίων ΕΠΑ.Σ. Λαμίας στη στεγανωτική στρώση θα τοποθετηθούν ειδικά πλαστικά 
εξαεριστικά στοιχεία μεμβράνης με την αναλογία τουλάχιστον 1 τεμάχιο ανά 50 m2.. Τα 
συγκεκριμένα εξαεριστικά θα έχουν την απαραίτητη μηχανική αντοχή, αντοχή στις καιρικές 
συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία και θα είναι συμβατά με τα υπόλοιπα υλικά ώστε να 
μην επιδρούν δυσμενώς μεταξύ τους. 
13. Τέλος θα επανατοποθετηθούν, τα αποξηλωθέντα τεμάχια γαλβανισμένης λαμαρίνας, στις 
ίδιες θέσεις (στέψη στηθαίων και αρμών) και με την ίδια μέθοδο και τα υλικά που 
προϋπήρχαν. 
 
14. Τα ρολά του ασφαλτόπανου πρέπει να αποθηκεύονται στην αρχική τους συσκευασία, σε 
κάθετη θέση, προστατευόμενα από την απευθείας  έκθεση στον ήλιο και τη βροχή. 
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15. Θα τοποθετηθούν σιδηρά ικριώματα και επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων περίπου 
δέκα  μέτρων κατά μήκος των κτιρίων και ύψους αντίστοιχων των υψών των κτιρίων. 
 

  
       ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με δική του ευθύνη και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του 
έργου, να εφαρμόζει  όλες τις διατάξεις που ισχύουν και αναφέρονται στη λήψη μέτρων για τη 
προστασία ( ασφάλεια, υγιεινή κλπ) των εργαζομένων στο έργο, του κοινού, των γειτονικών 
ιδιοκτησιών και γενικά κάθε τρίτου, καθώς και τη λήψη όλων των απαραίτητων νόμιμων 
αδειών. Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται από όλες τις γενικές και ειδικές διατάξεις του 
Ελληνικού Κράτους που ισχύουν και αναφέρονται στη φύση και την κατηγορία του παρόντος 
έργου (Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Κανονισμούς, Πρότυπα ΕΛΟΤ, 
Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, Εγκυκλίους κλπ), από τις διατάξεις των σχετικών 
Ευρωκωδίκων, καθώς και από τις διατάξεις των σχετικών Κανονισμών και Προδιαγραφών 
άλλων χωρών που αναφέρονται σε πεδία που δεν καλύπτονται από τις αντίστοιχες Ελληνικές, 
ανεξάρτητα αν όλες οι παραπάνω διατάξεις μνημονεύονται ή όχι ρητά στα συμβατικά στοιχεία 
της εργολαβίας ή στο παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 

Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεστούν σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στις προδιαγραφές αυτού του τεύχους, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγγραφες εντολές 
της υπηρεσίας και τις προφορικές διευκρινήσεις της επίβλεψης του έργου και θα μπορούν να 
υπόκεινται σε εργαστηριακούς ελέγχους, σύμφωνα με τους κανονισμούς και όρους που 
ισχύουν για τα υλικά. Ο Ανάδοχος είναι εξολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την ποιότητα, 
αρτιότητα και αντοχή των έργων. 

Η υπηρεσία μπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη και να επιβάλλει την άμεση 
αποσύνθεση και ανακατασκευή της. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται 
αμέσως προς τις εντολές της υπηρεσίας και να απομακρύνει από το εργοτάξιο όλα τα 
άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από την αποσύνθεση, εκτός από τα χρήσιμα που μπορεί 
να τα χρησιμοποιήσει στο έργο μετά από έγγραφη έγκριση της υπηρεσίας. Τον ανάδοχο 
βαρύνουν όλες οι δαπάνες απομάκρυνσης των υλικών που απορρίφθηκαν ως ακατάλληλα, οι 
δαπάνες για την αποκάλυψη κρυμμένων μερών των διαφόρων τμημάτων των έτοιμων 
εργασιών, καθώς και οι δαπάνες καθαίρεσης, αποσύνθεσης και ανακατασκευής έργου στο 
οποίο διαπιστώθηκε κακοτεχνία ή χρήση ακατάλληλων υλικών. 

 Εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κλπ) θα εκτελούνται κατά τις μη 
 εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της επιτροπής 
 παρακολούθησης και παραλαβής. 

Οι εκτελεσθείσες εργασίες κάθε είδους θα προστατεύονται από τις οποιεσδήποτε φθορές 
από την εκτέλεση άλλων εργασιών από τρίτους, καθώς και από τις δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες (βροχή, παγετό, υπερβολική ξηρασία κλπ) με την εφαρμογή εγκεκριμένων 
μεθόδων. Οι τυχόν φθαρείσες ή ρυπανθείσες γειτονικές κατασκευές θα αποκαθίστανται με 
ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 

Τα υλικά αποξηλώσεων αλλά και κάθε είδους άχρηστα υλικά (απορρίμματα, μπάζα κλπ) θα 
απομακρύνονται με το τέλος της κάθε εργασίας δεν θα καίγονται ή ενταφιάζονται και θα 
απορρίπτονται σε εγκεκριμένους χώρους σε απόσταση έως 10 Km.  

Το προσωπικό του αναδόχου, σε κάθε βαθμίδα, πρέπει να είναι ειδικευόμενο, έμπειρο και 
κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί. Η υπηρεσία δικαιούται να ζητεί αποδεικτικά 
καταλληλότητας του προσωπικού (πτυχία, βεβαιώσεις εμπειρίας κλπ) καθώς και την 
απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε ακατάλληλου ή μη συνεργάσιμου με την 
υπηρεσία προσώπου. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και 
λοιπό προσωπικό του, που απασχολείται στο εργοτάξιο του έργου, στους ασφαλιστικούς 
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οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις σχετικές για τους 
οργανισμούς αυτούς διατάξεις. Εάν το προσωπικό του αναδόχου δεν υπάγεται στις διατάξεις 
αυτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να το ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες 
αναγνωρισμένες από το κράτος. 

Ο ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που οφείλεται στη μη λήψη 
των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.  

Τα μηχανικά μέσα κατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο πρέπει να είναι τα 
κατάλληλα για την κατά περίπτωση εργασία, άριστης ποιότητας και συντήρησης, να 
αντικαθίστανται από εφεδρικό σε περίπτωση βλαβών και οι χειριστές αυτών να είναι έμπειροι 
και με το προβλεπόμενο νόμιμο πτυχίο. Τα μηχανήματα, εφόσον λειτουργούν με ηλεκτρικό 
ρεύμα, πρέπει να έχουν την κατάλληλη προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας ή κατά προτίμηση 
να λειτουργούν με ρεύμα μη θανατηφόρο. Η επίβλεψη της υπηρεσίας δικαιούται επίσης να 
απαιτεί την αντικατάσταση των ακατάλληλων μηχανημάτων με άλλα, κατάλληλα. 

Μετά το πέρας όλων των εργασιών όλοι οι χώροι όπου έχουν εκτελεσθεί εργασίες εσωτερικοί 
και εξωτερικοί θα καθαριστούν με μεγάλη σχολαστικότητα.  

 Επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους να επισκεφθούν τους χώρους του κτηρίου  ώστε να 
 λάβουν γνώση της πραγματικής κατάστασης και των συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων του εν 
 λόγω έργου. 

                                                                                 
                                                                                                
 
 
                                                                                                  ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2021 
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