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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α.1 - Αντικείμενο

Α.1.1. Το  παρόν  τεύχος  Τεχνικής  Περιγραφής  και  Τεχνικών  Προδιαγραφών

περιλαμβάνει τους συμβατικούς όρους - σχετικά με το σκοπό του έργου και τα

προβλεπόμενα είδη εργασιών - με βάση τους οποίους και σε συνδυασμό με

τους όρους των λοιπών συμβατικών στοιχείων της εργολαβίας και τις οδηγίες

της  Υπηρεσίας,  θα  εκτελεστεί  από  τον  Ανάδοχο  το  έργο  του  Ο.Α.Ε.Δ.

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΣΤΟ  ΚΤΙΡΙΑΚΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΕΤΕΚ ΧΙΟΥ».

Α.1.2. Ο τόπος εκτέλεσης του  έργου είναι ο Δήμος  Χίου, θέση «Λευκωνιά».

Α.1.3. Το έργο αφορά την επισκευή και αποκατάσταση των βλαβών στο κτιριακό

συγκρότημα του ΚΕΤΕΚ Χίου, στο Δήμο Χίου.

Α.1.4. Όλες οι προβλεπόμενες εργασίες του παραπάνω έργου περιγράφονται στα

επόμενα άρθρα του παρόντος τεύχους, στα αντίστοιχα άρθρα του συμβατικού

Τιμολογίου Μελέτης.

Α.2 - Κανονισμοί κλπ

Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται από όλες τις γενικές και ειδικές διατάξεις

του  Ελληνικού  Κράτους  που  ισχύουν  και  αναφέρονται  στη  φύση  και  την

κατηγορία του παρόντος έργου (όπως π.χ. Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές

Αποφάσεις,  Κανονισμούς,  Πρότυπα  ΕΛΟΤ,  Πρότυπες  Τεχνικές

Προδιαγραφές,  Εγκυκλίους  κλπ),  από  τις  διατάξεις  των  σχετικών

Ευρωκωδίκων,  καθώς και  από τις διατάξεις των σχετικών Κανονισμών και

Προδιαγραφών  άλλων  χωρών  που  αναφέρονται  σε  πεδία  που  δεν

καλύπτονται από τις αντίστοιχες Ελληνικές, ανεξάρτητα αν όλες οι παραπάνω

διατάξεις μνημονεύονται ή όχι ρητά στα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.

Α.3 - Γενικά περί ποιότητας και ελέγχου των υλικών

Α.3.1. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες εργασίες  πρέπει  να

είναι  της  καλύτερης  ποιότητας  από  αυτά  που  κυκλοφορούν  στην  αγορά,

χωρίς  βλάβες  ή  ελαττώματα  και  να  είναι  κατάλληλα  για  τον  σκοπό  που

προορίζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτών και στις

έγγραφες  οδηγίες  της  Υπηρεσίας,  όσον  αφορά  την  προέλευση,  ποιότητα,
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διαστάσεις, σχήμα, σχέδιο, χρωματισμό και τελική επεξεργασία και εμφάνιση

αυτών.

Α.3.2. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν υπόκεινται σε εργαστηριακούς ελέγχους

προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητά τους όπως αυτή περιγράφεται στις

σχετικές  προδιαγραφές.  Οι  δειγματοληψίες,  δοκιμασίες  και  έλεγχοι

οποιουδήποτε  είδους  θα  γίνονται  σύμφωνα  με  την  απόλυτη  κρίση  της

Υπηρεσίας, όποτε αυτή το θεωρεί αναγκαίο και απαραίτητο μετά από σχετική

εντολή  της.  Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  συμμορφώνεται  αμέσως

προς τις εντολές της Υπηρεσίας και να προσκομίζει τα επίσημα πιστοποιητικά

με τα αποτελέσματα των ελέγχων. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνονται στα

Κρατικά  Εργαστήρια  Δημοσίων  Έργων,  στα  εργαστήρια  του  Εθνικού

Μετσόβιου  Πολυτεχνείου  ή  σε  άλλα  ανεγνωρισμένα  από  το  Κράτος

εργαστήρια, μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.

Α.3.3. Η Υπηρεσία  μπορεί  να  απαγορεύσει  την  χρησιμοποίηση υλικών τα  οποία

κρίνει  ότι  δεν  είναι  κατάλληλα.  Στη  περίπτωση  αυτή  ο  Ανάδοχος  είναι

υποχρεωμένος να τα απομακρύνει αμέσως από το εργοτάξιο.

Α.3.4. Η  μη  διενέργεια  ελέγχου  ή  η  τυχόν  μη  διάγνωση  ελαττωμάτων  ή  και

προσωρινή αποδοχή των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν,  δεν απαλλάσσει

τον  Ανάδοχο  της  υποχρέωσης  του  για  την  καθαίρεση  και  ανακατασκευή

τμημάτων  του  έργου,  οποιαδήποτε  χρονική  στιγμή  διαπιστωθεί  ότι  έγινε

χρήση ακατάλληλων υλικών.

Α.3.5. Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την ποιότητα και

χρησιμοποίηση των υλικών.

Α.4 - Γενικά περί ποιότητας και ελέγχου των εργασιών

Α.4.1. Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεστούν σύμφωνα με

όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτών, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές

έγγραφες  εντολές  της  Υπηρεσίας  και  τις  προφορικές  διευκρινήσεις  της

Επίβλεψης του έργου, υπόκεινται σε εργαστηριακούς ελέγχους, σύμφωνα με

τους ίδιους  κανονισμούς και όρους που ισχύουν για τα υλικά.

Α.4.2. Η Υπηρεσία μπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη ή μη σύμφωνη

προς  τα  παραπάνω  και  να  επιβάλλει  την  άμεση  αποσύνθεση  και

ανακατασκευή  της.  Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  συμμορφώνεται

αμέσως  προς  τις  εντολές  της  Υπηρεσίας  και  να  απομακρύνει  από  το
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εργοτάξιο όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από την αποσύνθεση,

εκτός από τα χρήσιμα που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στο έργο μόνο μετά

από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.

Α.4.3. Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την ποιότητα,

αρτιότητα και αντοχή των έργων.

Α.5 - Δαπάνες ελέγχων

Α.5.1. Όλες οι δαπάνες των δειγματοληψιών, δοκιμών και ελέγχων οποιασδήποτε

φύσης, είτε επί τόπου του έργου είτε στην έδρα οποιουδήποτε εργαστηρίου

κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου ή κατά την διαδικασία παραλαβής του,

βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Α.5.2. Επίσης,  τον  Ανάδοχο  βαρύνουν  όλες  οι  δαπάνες  προμήθειας  και

απομάκρυνσης των υλικών που απορρίφθηκαν ως ακατάλληλα, οι δαπάνες

για την αποκάλυψη κρυμμένων μερών των διαφόρων τμημάτων των έτοιμων

εργασιών  καθώς  και  οι  δαπάνες  καθαίρεσης,  αποσύνθεσης  και

ανακατασκευής  έργων  στα  οποία  διαπιστώθηκαν  κακοτεχνίες  ή  χρήση

ακατάλληλων υλικών.

Α.6 - Προσωπικό

Α.6.1. Το  προσωπικό  του  Αναδόχου  -  όλων  των  βαθμίδων  -  πρέπει  να  είναι

ειδικευμένο,  έμπειρο  και  κατάλληλο  για  την  εργασία  που  εκτελεί.  Ο

Εργοδότης δικαιούται να ζητεί αποδεικτικά καταλληλότητας του προσωπικού

(πτυχία, εμπειρία κλπ) και επίσης δικαιούται να ζητά την απομάκρυνση από

το  εργοτάξιο  οποιουδήποτε  ακατάλληλου  ή  μη  συνεργάσιμου  με  τον

Εργοδότη προσώπου.

Α.6.2. Το  προσωπικό  πρέπει  να  είναι  ασφαλισμένο  στον  νόμιμο  ασφαλιστικό

οργανισμό.

Α.7 - Μηχανικά μέσα

Α.7.1. Τα μηχανικά μέσα κατασκευής πρέπει  να είναι  τα κατάλληλα για την κατά

περίπτωση εργασία, άριστης ποιότητας και συντήρησης, να αντικαθίστανται

από εφεδρικά σε περίπτωση βλαβών και οι χειριστές αυτών να είναι έμπειροι

και με το προβλεπόμενο νόμιμο πτυχίο.

Α.7.2. Τα μηχανήματα εφόσον λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να έχουν την

κατάλληλη  προστασία  έναντι  ηλεκτροπληξίας  ή  κατά  προτίμηση  να
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λειτουργούν με ρεύμα μη θανατηφόρο.

Α.7.3. Ο  Εργοδότης  δικαιούται  επίσης  να  απαιτεί  την  αντικατάσταση  των

ακατάλληλων μηχανημάτων με κατάλληλα.

Α.8 - Προστασία εκτελεσθεισών εργασιών - Διάθεση αχρήστων υλικών

Α.8.1. Οι  εκτελεσθείσες  εργασίες  κάθε  είδους  θα  προστατεύονται  από  τις

οποιεσδήποτε φθορές από την εκτέλεση άλλων εργασιών, από τρίτους κλπ,

καθώς  και  από  τις  δυσμενείς  καιρικές  συνθήκες  (π.χ.  βροχή,  παγετό,

υπερβολική  ξηρασία  κλπ)  με  εφαρμογή  εγκεκριμένων  μεθόδων.  Οι  τυχόν

φθαρείσες κατασκευές θα αποκαθίστανται.

Α.8.2. Κατά την εκτέλεση μίας εργασίας, όλες οι κατασκευές του έργου που έχουν

προηγηθεί  θα  προστατεύονται  από  φθορά  ή  ρύπανση  που  τυχόν  θα

προκληθεί  από  την  εκτέλεση  της  εργασίας  αυτής.  Οι  τυχόν  φθαρείσες  ή

ρυπανθείσες γειτονικές κατασκευές θα αποκαθίστανται.

Α.8.3. Τα άχρηστα υλικά, απορρίμματα, μπάζα κλπ θα απομακρύνονται με το τέλος

της  κάθε  εργασίας  και  δεν  θα  καίγονται  ή  ενταφιάζονται  στους  χώρους

εργασίας.  Νερά  που  περιέχουν  διάφορα  συνδετικά  υλικά  (όπως  γύψο,

ασβέστη, τσιμέντο κλπ), αχρησιμοποίητα χρώματα, οξέα κλπ δεν πρέπει να

χύνονται  σε  οποιεσδήποτε  αποχετεύσεις  (ακαθάρτων,  δαπέδων,  ομβρίων

κλπ).

Α.9 - Απολογιστικές εργασίες

Οι τυχόν απολογιστικές εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της

Υπηρεσίας και μετά από έγκριση αυτής. 

Α.10 - Απρόβλεπτες εργασίες

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου και  λόγω της φύσης

αυτού, ενδέχεται να δημιουργηθεί η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών οι οποίες δεν

ήταν δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων και η δαπάνη των οποίων

πρέπει να καλυφθεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών του έργου

ή και με συμπληρωματική σύμβαση, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά το Νόμο

διατάξεις.

Α.11 – Εκτέλεση εργασιών
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Α.11.1 Η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση με την

Επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου.

Α.11.2 Περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου όλες οι ενέργειες

για  την  έκδοση των  απαραίτητων  αδειών  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών

(οικοδομική άδεια μικρής κλίμακας, κλπ.)

Α.11.3 Περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου η διάθεση όλων

των  απαραίτητων  μηχανημάτων  και  εξοπλισμού  για  την  εκτέλεση  των

εργασιών,  καθώς επίσης η διάθεση κάδων για  την απόρριψη των υλικών

αποξήλωσης και η απομάκρυνσή τους.

Α.11.4 Στις υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου είναι η λήψη μέτρων προστασίας –

ασφάλειας  και  υγιεινής  κατά την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την

Ελληνική Νομοθεσία (Νομοθεσία εκτέλεσης Δημοσίων Έργων).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Περιγραφή των κτιρίων

Το ακίνητο  βρίσκεται  στη  θέση  Λευκωνιά  του  Δήμου Χίου,   σε  οικόπεδο

επιφάνειας 8.448,73 μ2, ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ.

Το  εν  λόγω  κτιριακό  συγκρότημα  αποτελείται  από  έξι  (6)  στατικώς

ανεξάρτητα  κτίρια.  Ο  φέρων  οργανισμός  τους  είναι  από  σκελετό  οπλισμένου

σκυροδέματος με πλήρωση από οπτοπλινθοδομή.

Σκοπός  της  παρούσας  τεχνικής  περιγραφής  είναι  οι  εργασίες

αποκατάστασης των βλαβών στο σύνολο των κτιρίων του συγκροτήματος, που είτε

προυπήρχαν είτε προκλήθηκαν σε αυτά από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου στη

Σάμο, προκειμένου να αρθεί η επιβληθείσα επικινδυνότητα.

Υφιστάμενη κατάσταση – Καταγραφή βλαβών

Κατά  την  αυτοψία  που  πραγματοποιήθηκε  σε  όλα  τα  κτίρια  του

συγκροτήματος και σε όλες τις στάθμες, προέκυψαν οι ακόλουθες παρατηρήσεις:

 Τοπικές  αποφλοιώσεις  καθώς  και  αποκολλήσεις  του  σκυροδέματος

επικάλυψης των σιδηρών οπλισμών σε  δομικά στοιχεία (υποστυλώματα και δοκοί)

από  εμφανές  σκυρόδεμα  :  α)  των  περγκολών,  που  βρίσκονται  περιμετρικά  του

αιθρίου  του  συγκροτήματος,  β)  της  πέργκολας  εισόδου  στο  κτίριο  της  Διοίκησης,
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καθώς και γ) σε διάφορα άλλα σημεία των κτιρίων, λόγω της διάβρωσης που έχει

υποστεί ο σιδηρός οπλισμός, από εισροή υδάτων μέσω μικρορωγμών στην επιφάνεια

των συγκεκριμένων δομικών στοιχείων.

 Ρηγματώσεις και σε ορισμένα σημεία αποκολλήσεις  του επιχρίσματος α) σε

σημεία  που  καλύπτουν  φέροντα  στοιχεία  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  λόγω  της

διάβρωσης  του  σιδηρού  οπλισμού  όπως  περιγράφεται  παραπάνω  που  τις

περισσότερες  φορές  συνοδεύεται  από  αποφλοίωση  του  σκυροδέματος  και  β)  σε

σημεία  που  καλύπτουν  οπτοπλινθοδομές  λόγω  παλαιότητας  και  έλλειψης

συντήρησης. 

 Στο  κτίριο  της  Διοίκησης  παρατηρούνται  υγρασίες  σε  πολλά  δωμάτια,  που

οφείλονται  στην εισροή υδάτων λόγω   ύπαρξης ρηγματώσεων στην ταράτσα του

κτιρίου,  που  προκλήθηκαν  από  την  πάκτωση  ηλιακών  καθρεπτών.  Οι  καθρέπτες

αυτοί τοποθετήθηκαν για παροχή ζεστού νερού για τις ανάγκες της πρώην Μαθητικής

εστίας και του κέντρου γενικότερα, οι οποίοι όμως είναι εκτός λειτουργίας τα τελευταία

19 χρόνια λόγω προβλημάτων στους ίδιους τους καθρέφτες όσο και στα δύο μπόϊλερ

τα οποία έχουν καταστραφεί λόγω οξείδωσής τους. 

 Οξείδωση των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στον  εξώστη  του  Β’  ορόφου του

κτιρίου της Θεωρητικής εκπαίδευσης.

 Αποκόλληση και θραύση σοβατεπιών από μάρμαρο  σε διάφορα σημεία των

κτιρίων.

 Αποκόλληση  στηθαίων  από  μάρμαρο  στους  εξώστες  του   κτιρίου  της

Θεωρητικής εκπαίδευσης.

 Θραύση  μαρμάρινων  βαθμίδων  κλίμακας  που  οδηγεί  στα  μαγειρεία  του

συγκροτήματος.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Για  την  αποκατάσταση  των  ως  άνω  περιγραφόμενων  βλαβών  στα  κτίρια  του

συγκροτήματος,  θα  εκτελεστούν  οικοδομικές  εργασίες,  που  περιγράφονται

ακολούθως : 

1. Καθαίρεση επιχρισμάτων από δομικά στοιχεία του έργου γενικά,  οποιουδήποτε

είδους, πάχους και ποσότητας, εκτελούμενη με οποιαδήποτε κατάλληλη μέθοδο και

μέσα, σύμφωνα με  τις οδηγίες της επίβλεψης, χωρίς ή με προσοχή για την εξαγωγή

χρήσιμων υλικών και με προσοχή για την αποφυγή ζημιών στα λοιπά διατηρούμενα

τμήματα του έργου, σε οποιοδήποτε σημείο του έργου και σε οποιαδήποτε στάθμη ή
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θέση από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας ή τη στάθμη ή θέση προσπέλασης των

τροχοφόρων.  Συμπεριλαμβάνεται  η  αποκατάσταση   των  κάθε  είδους  ζημιών  και

φθορών που τυχόν θα προκληθούν,  λόγω της εκτέλεσης των εργασιών σποραδικά ή

σε μικροποσότητες, ο καθαρισμός των χώρων, καθώς και η συλλογή, συσσώρευση,

φόρτωση,  μεταφορά  και  πλήρης  αποκομιδή  των  προϊόντων  καθαιρέσεων  και

αποξηλώσεων από των οποιωνδήποτε  θέσεων εξαγωγής αυτών σε  οποιαδήποτε

θέση  επιτρεπόμενη  από  τις  αρμόδιες  αρχές  και  σε  οποιαδήποτε  απόσταση  ή  η

μεταφορά  τους  με  προσοχή  σε  χώρο  του  κτηρίου  που  θα  υποδειχθεί  από  την

Επίβλεψη. Επίσης η προμήθεια επί τόπου όλων των απαιτούμενων υλικών, καθώς

και δαπάνες μηχανημάτων, μέσων, ικριωμάτων, αντιστηρίξεων, σταλίας αυτοκινήτων,

απώλειας χρόνου φορτοεκφορτώσεων, εργαλείων και  εργατοτεχνικού προσωπικού

για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών.

2. Αποξήλωση των ηλιακών καθρεφτών από την οροφή του κτιρίου της Διοίκησης, με

οποιαδήποτε κατάλληλη μέθοδο και μέσα, σύμφωνα με  τις οδηγίες της επίβλεψης,

χωρίς προσοχή για την εξαγωγή χρήσιμων υλικών και με προσοχή για την αποφυγή

ζημιών  στα  λοιπά διατηρούμενα  τμήματα  του  έργου,  σε  οποιοδήποτε  σημείο  του

έργου και σε οποιαδήποτε στάθμη ή θέση από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας ή τη

στάθμη  ή  θέση  προσπέλασης  των  τροχοφόρων.   Συμπεριλαμβάνεται  η

αποκατάσταση  των κάθε είδους ζημιών και  φθορών που τυχόν θα προκληθούν,

λόγω της εκτέλεσης των εργασιών σποραδικά ή σε μικροποσότητες, ο καθαρισμός

των χώρων, καθώς και η συλλογή, συσσώρευση, φόρτωση, μεταφορά και πλήρης

αποκομιδή των προϊόντων αποξηλώσεων από των οποιωνδήποτε θέσεων εξαγωγής

αυτών  σε  οποιαδήποτε  θέση  επιτρεπόμενη  από  τις  αρμόδιες  αρχές  και  σε

οποιαδήποτε απόσταση.  Επίσης η προμήθεια επί τόπου όλων των απαιτούμενων

υλικών,  καθώς  και  δαπάνες  μηχανημάτων,  μέσων,  ικριωμάτων,  αντιστηρίξεων,

σταλίας  αυτοκινήτων,  απώλειας  χρόνου  φορτοεκφορτώσεων,  εργαλείων  και

εργατοτεχνικού προσωπικού για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών.

3. Αποκατάσταση  τοπικών  βλαβών  στοιχείων  οπλισμένου  σκυροδέματος,  που

εμφανίζονται σε όλα τα κτίρια του συγκροτήματος. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται

είναι  οι  εξής  :  α)  τοπική  αφαίρεση  του  σαθρού  σκυροδέματος  στην  περιοχή  της

επέμβασης  με  χρήση  εργαλείων  πεπιεσμένου  αέρα,  ηλεκτροεργαλείων  ή  και

εργαλείων  χειρός,  μέχρι  την  πλήρη  αποκάλυψη  των  ράβδων  του  διαβρωμένου

οπλισμού,  μέχρι  αυτός  να  καλύπτεται  μόνο  από  υγιές  σκυρόδεμα,  β)  επιμελής

καθαρισμός των  ράβδων του  οπλισμού με  συρματόβουρτσα για  αφαίρεση  πάσης

φύσεως σκουριάς, γ) η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων
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οπλισμού  με  ρολό  ή  πινέλο  δ)  η  παρασκευή  και  εφαρμογή  του  επισκευαστικού

κονιάματος για την αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος στην

αρχική  της.  Δηλαδή  τοποθέτηση  επισκευαστικού  κονιάματος  έως  την  εξωτερική

επιφάνεια  του  στοιχείου,  τηρώντας  αυστηρά  τις  οδηγίες  του  κατασκευαστή  όπως

προηγουμένως, ο οπλισμός θα επικαλυφθεί με επισκευαστικό τσιμέντο πάχους έως

20  χιλιοστά  ενώ  το  υπόλοιπο  του  στοιχείου  θα  πληρωθεί  με  ενισχυμένο

τσιμεντοκονίαμα  των  600  kg,  ε)  η  τελική  εξομάλυνση  της  επιφανείας  μετά  την

σκλήρυνση  του  επισκευαστικού  κονιάματος  και  η  εφαρμογή  προστατευτικής

επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, με ρολό ή πινέλο

4. Επανακατασκευή επιχρισμάτων (τριπτά-τριβιδιστά) , σε όλα τα κτίρια που είχαμε

καθαίρεση αυτών.

5. Αποκατάσταση των φθορών των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, στον εξώστη του Β’

ορόφου του κτιρίου της θεωρητικής εκπαίδευσης.

6.  Αντικατάσταση  των  σπασμένων  ή  αποξηλωμένων  μαρμάρινων  σοβατεπιών,

εσωτερικά και εξωτερικά, σποραδικά, με ιδίου τύπου, μεγέθους και χρώματος, με τα

υπάρχοντα.

7. Αντικατάσταση  των  σπασμένων  ή  αποξηλωμένων  μαρμάρινων  επιστρώσεων

στηθαίων,  σποραδικά  στους  εξώστες  του  Α’  και  Β΄ορόφου,  του  κτιρίου  της

θεωρητικής εκπαίδευσης και σε διάφορα άλλα σημεία, με ιδίου τύπου, μεγέθους και

χρώματος, με τα υπάρχοντα.

8. Αντικατάσταση των μαρμάρινων επενδύσεων βαθμίδων (βατήρων/μετώπων), στην

κλίμακα που οδηγεί από τα μαγειρεία στον διάδρομο του κτιρίου της διοίκησης.

9. Ελαιοχρωματισμοί των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στον εξώστη του Β’ ορόφου, του

κτιρίου της θεωρητικής εκπαίδευσης.

10. Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων εξωτερικών επιφανειών, μετά την σχετική

προετοιμασία  τους  (μερεμέτια,  τρίψιμο,  καθάρισμα,  στοκάρισμα,  αστάρωμα),  με

εφαρμογή δύο στρώσεων πλαστικού ακρυλικού χρώματος,  σε  όλες τις  όψεις  των

κτιρίων του συγκροτήματος, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με τη

χρήση μεταλλικών ικριωμάτων.

11. Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων εσωτερικών επιφανειών, μετά την σχετική

προετοιμασία  τους  (μερεμέτια,  τρίψιμο,  καθάρισμα,  στοκάρισμα,  αστάρωμα),  με

εφαρμογή  δύο  στρώσεων  πλαστικού  ακρυλικού  χρώματος,  σε  όλους  τους

εσωτερικούς χώρους του κτιρίου της Διοίκησης.
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12.  Χρωματισμοί  επί  εξωτερικών  επιφανειών  επιχρισμάτων,  μετά  την  σχετική

προετοιμασία  τους  (μερεμέτια,  τρίψιμο,  καθάρισμα,  στοκάρισμα,  αστάρωμα),  με

εφαρμογή δύο στρώσεων πλαστικού ακρυλικού χρώματος,  σε  όλες τις  όψεις  των

κτιρίων του συγκροτήματος, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με τη

χρήση μεταλλικών ικριωμάτων.

13. Μόνωση του δώματος του κτιρίου της διοίκησης που περιλαμβάνει : α) κατασκευή

στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα περλίτη και 200 kg τσιμέντου ανά m3, ώστε να

αποκτήσει  η  ταράτσα  την  κατάλληλη  κλίση,  β)  επάλειψη  της  διαμορφωμένης

επιφάνειας  περλιτοδέματος με  ασφαλτικό  υλικό  εφαρμοζόμενο  εν  θερμώ,

εκτελούμενη με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου, θέρμανση αυτού

και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως, σύμφωνα με τις οδηγίες του

προμηθευτή  γ)  επίστρωση,  με  ελαστομερή  μεμβράνη  από  ασφαλτο-προπυλένιο

(APP),  οπλισμένη  με  υαλοπλέγματα  ή  πολυεστερικές  ίνες.  Περιλαμβάνεται  ο

επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη

ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm

και η θερμοκόλληση στις απολήξεις, στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και

στις ακμές,  γωνίες  και  συναρμογές  και  απολήξεις  δ)  προστασία της στεγανωτικής

μεμβράνης,  σε  κατακόρυφη  επιφάνεια,  με  στραντζαριστή  γαλβανισμένη  λαμαρίνα

πλάτους 200 mm περίπου και πάχους 1 mm, με στηρίγματα από ειδικά γαλβανισμένα

βύσματα και ειδικές ροδέλες και σφράγιση των κενών με μαστίχα σιλικόνης.

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση,  με  δική  του  ευθύνη  και  σε  όλη  τη  διάρκεια

εκτέλεσης του έργου, να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις που ισχύουν και αναφέρονται

στη λήψη μέτρων για τη προστασία (ασφάλεια, υγιεινή κλπ) των εργαζόμενων στο

έργο, του κοινού, των γειτονικών ιδιοκτησιών και γενικά κάθε τρίτου, καθώς και τη

λήψη όλων των απαραίτητων νόμιμων αδειών.  Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται

από όλες τις γενικές και ειδικές διατάξεις του Ελληνικού Κράτους που ισχύουν και

αναφέρονται στη φύση και την κατηγορία του παρόντος έργου (Νόμους, Διατάγματα,

Υπουργικές  Αποφάσεις,  Κανονισμούς,  Πρότυπα  ΕΛΟΤ,  Πρότυπες  Τεχνικές

Προδιαγραφές,  Εγκυκλίους  κλπ),  από  τις  διατάξεις  των  σχετικών  Ευρωκωδίκων,

καθώς και  από τις διατάξεις  των σχετικών Κανονισμών και  Προδιαγραφών άλλων

χωρών  που  αναφέρονται  σε  πεδία  που  δεν  καλύπτονται  από  τις  αντίστοιχες
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Ελληνικές, ανεξάρτητα αν όλες οι παραπάνω διατάξεις μνημονεύονται ή όχι ρητά στα

συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας ή στο παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 

Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεστούν σύμφωνα με όσα ορί-

ζονται στις προδιαγραφές αυτού του τεύχους, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγ-

γραφες εντολές της υπηρεσίας και τις προφορικές διευκρινήσεις της επίβλεψης του

έργου και θα μπορούν να υπόκεινται σε εργαστηριακούς ελέγχους, σύμφωνα με τους

κανονισμούς και όρους που ισχύουν για τα υλικά.  Ο ανάδοχος είναι εξολοκλήρου

μόνος υπεύθυνος για την ποιότητα, αρτιότητα και αντοχή των έργων.

Η υπηρεσία μπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη και να επιβάλλει την άμε-

ση αποσύνθεση και ανακατασκευή της. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορ-

φώνεται αμέσως προς τις εντολές της υπηρεσίας και να απομακρύνει από το εργο-

τάξιο όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από την αποσύνθεση, εκτός από τα

χρήσιμα που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στο έργο μετά από έγγραφη έγκριση της

υπηρεσίας. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες απομάκρυνσης των υλικών που

απορρίφθηκαν ως ακατάλληλα, οι  δαπάνες για την αποκάλυψη κρυμμένων μερών

των διαφόρων τμημάτων των έτοιμων εργασιών, καθώς και οι δαπάνες καθαίρεσης,

αποσύνθεσης και ανακατασκευής έργου στο οποίο διαπιστώθηκε κακοτεχνία ή χρήση

ακατάλληλων υλικών.

Όλες  οι  δαπάνες  που  χρειάζονται  για  προστατευτικές  και  εφήμερες,  βοηθητικές

κατασκευές (ικριώματα κλπ), καθώς και για την άμεση απομάκρυνσή τους μετά την

περαίωση των εργασιών, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Οι  εκτελεσθείσες  εργασίες  κάθε  είδους  θα  προστατεύονται  από τις  οποιεσδήποτε

φθορές από την εκτέλεση άλλων εργασιών από τρίτους, καθώς και από τις δυσμενείς

καιρικές συνθήκες (βροχή, παγετό, υπερβολική ξηρασία κλπ) με την εφαρμογή εγκε-

κριμένων μεθόδων. Οι τυχόν φθαρείσες κατασκευές για τους παραπάνω λόγους θα

αποκαθίστανται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Κατά την εκτέλεση μίας εργασί-

ας, όλες οι κατασκευές του έργου που έχουν προηγηθεί θα προστατεύονται από φθο-

ρά ή ρύπανση που τυχόν θα προκληθεί από την εκτέλεση της εργασίας αυτής. Οι τυ-

χόν φθαρείσες ή ρυπανθείσες γειτονικές κατασκευές θα αποκαθίστανται με ευθύνη

και δαπάνη του αναδόχου. 

Τα άχρηστα υλικά (απορρίμματα, μπάζα κλπ) θα απομακρύνονται με το τέλος της

κάθε εργασίας και δεν θα καίγονται ή ενταφιάζονται στους χώρους εργασίας. Νερά

που περιέχουν διάφορα συνδετικά υλικά (γύψο, ασβέστη, τσιμέντο κλπ), αχρησιμο-
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ποίητα χρώματα (οξέα κλπ) δεν πρέπει να απορρίπτονται σε οποιεσδήποτε αποχε-

τεύσεις (ακαθάρτων, δαπέδων, όμβριων κλπ).

Το προσωπικό του αναδόχου, σε κάθε βαθμίδα, πρέπει να είναι ειδικευμένο,

έμπειρο και κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί. Η υπηρεσία δικαιούται να

ζητεί αποδεικτικά καταλληλότητας του προσωπικού (πτυχία, βεβαιώσεις εμπει-

ρίας κλπ) καθώς και την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε ακα-

τάλληλου ή μη συνεργάσιμου με την υπηρεσία προσώπου. Ο ανάδοχος έχει την

υποχρέωση να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του, που απασχο-

λείται στο εργοτάξιο του έργου, στους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικου-

ρικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις σχετικές για τους οργανισμούς αυτούς διατάξεις.

Εάν το προσωπικό του αναδόχου δεν υπάγεται στις διατάξεις αυτές, ο ανάδοχος υπο-

χρεούται  να  το  ασφαλίζει  κατά  ατυχημάτων  σε  ασφαλιστικές  εταιρείες  αναγνωρι-

σμένες από το κράτος. 

Ο  ανάδοχος  είναι  ποινικά  και  αστικά  υπεύθυνος  για  κάθε  ατύχημα  που

οφείλεται στη μη λήψη των απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας. 

Τα μηχανικά μέσα κατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο πρέπει να

είναι τα κατάλληλα για την κατά περίπτωση εργασία, άριστης ποιότητας και συντήρη-

σης, να αντικαθίστανται από εφεδρικά σε περίπτωση βλαβών και οι χειριστές αυτών

να είναι έμπειροι και με το προβλεπόμενο νόμιμο πτυχίο. Τα μηχανήματα, εφόσον λει-

τουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, πρέπει να έχουν την κατάλληλη προστασία έναντι ηλε-

κτροπληξίας ή κατά προτίμηση να λειτουργούν με ρεύμα μη θανατηφόρο. Η επίβλεψη

της υπηρεσίας δικαιούται επίσης να απαιτεί την αντικατάσταση των ακατάλληλων μη-

χανημάτων με άλλα, κατάλληλα.

Μετά  το  πέρας  όλων  των  εργασιών  όλοι  οι  χώροι  θα  καθαριστούν  με  μεγάλη

σχολαστικότητα.  Όλοι  οι  εσωτερικοί  τοίχοι,  τα  ταβάνια,  οι  θύρες  και  τα  εσωτερικά

κιγκλιδώματα  θα  καθαριστούν  επιμελώς  προκειμένου  να  αποκαλυφθούν  τυχόν

φθορές, ώστε στη συνέχεια να αποκατασταθούν. Καθαρισμός θα γίνει επίσης στην

κεντρική είσοδο του κτιρίου. Τα δάπεδα και οι υαλοπίνακες εσωτερικά και εξωτερικά

θα  πλυθούν  προκειμένου  να  είναι  έτοιμοι  για  χρήση.  Θα  γίνει  χρήση  συνήθων

απορρυπαντικών, κατάλληλων όμως για κάθε επιφάνεια. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί

στην  απομάκρυνση  υπολειμμάτων  από  τις  εργασίες  στο  εσωτερικό  του  κτιρίου

(σταξίματα από βαφές, επιχρίσματα κλπ). 
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Επισημαίνεται  στους  ενδιαφερόμενους  να  επισκεφθούν   τα  προς  επισκευή

κτίρια    ώστε   να  λάβουν  γνώση  της  πραγματικής  κατάστασης   και  των

συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων  του εν λόγω  έργου.

Αθήνα, Ιούλιος 2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ    

              

            Π.ΠΑΤΕΛΙΔΑΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ

     Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

    ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

       Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

  ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ  ΕΡΓΩΝ

   Β. ΜΠΟΥΡΧΑΣ

   ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β.ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εγκρίθηκε με την με αριθ. 5359/115/12-10-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.  
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